ДОГОВОР ПОДРЯДА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
№ 25 – 16ПР

г. Москва **«8» августа 2016 года**

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСтрой», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице Генерального директора **Кузнецовой Татьяны Арнольдовны**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Инжстройпроект»**, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»,** в лице **Генерального директора Григоренко Александра Владимировича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор подряда на выполнение проектных работ, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя разработку рабочей документации на строительство **здания Административно-бытового корпуса со складом на объекте «33га» в районе г.Геленджик»** в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

1.2. Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектно - сметной документации для строительства, а также утвержденному заданию на проектирование.

1.3. Для исполнения настоящего договора Заказчик передает Исполнителю утвержденное Задание на проектирование (Приложение № 1)

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим договором работ.

2.1.2. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Исполнителя в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

2.1.3. Нести другие обязанности, предусмотренные ст. 762 ГК РФ.

2.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.

2.3.2. Представлять Заказчику проектно - сметную документацию в сроки, предусмотренные настоящим договором в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и один в электронном виде в формате DWG, PDF, DOC.

2.3.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, а также передаваемые посредством электронной почты, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектно - сметную документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

В случае, если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

2.3.4. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектно - сметную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки проектирования.

2.3.5. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора.

2.3.6. Устранять за собственный счет и в установленный Заказчиком срок недоделки и дополнять проектно - сметную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия ее условиям настоящего договора.

2.3.7. Согласовывать готовую проектно - сметную документацию с Заказчиком, а также по просьбе Заказчика участвовать в согласовании ее с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и в минимально возможные сроки за свой счет, исправлять работу по замечаниям указанных органов, если необходимость таких исправлений вызвана виной Исполнителя.

2.3.8. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Исполнителя, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

3. Цена работ и порядок расчетов.

3.1. Цена работ, выполняемых по договору, определена в соответствии со Сметой на проектные работы (приложение № 2) составляет **4 187 439,57** рубля (четыре миллиона сто восемьдесят семь тысяч четыреста тридцать девять рублей 57 копеек), в том числе НДС 18 % - **638 761,97** рубль (шестьсот тридцать восемь тысяч семьсот шестьдесят один рубль 97 копеек).

Указанная сумма включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Исполнителя, необходимых для выполнения работ по настоящему договору.

3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Сторонами настоящего Договора перечисляет Исполнителю на основании счёта аванс в размере 30% от стоимости Договора, что составляет **1 256 231,87** рубль (один миллион двести пятьдесят шесть тысяч двести тридцать один рубль 87 копеек), в т.ч. НДС 18% - **191 628,59** рублей (сто девяносто одна тысяча шестьсот двадцать восемь рублей 59 копеек).

3.3. Окончательный расчёт за выполненные работы по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 10 банковских дней, с даты подписания акта сдачи-приемки, выставления счета, счет-фактуры.

3.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика.

4. Сроки, порядок сдачи и приемки.

4.1. Календарные сроки выполнения работ:

Начало Работ: 08.08.2016 года.

Окончание Работ: 20.11.2016 года.

Указанный в настоящем пункте срок выполнения работ включает в себя срок устранения Исполнителем недостатков и/или дефектов в выполненных работах.

4.3. В случае несоблюдения Заказчиком установленных сроков выплаты аванса срок начала и окончания работ по договору переносятся Исполнителем в одностороннем порядке на период просрочки исполнения Заказчиком обязательств по договору.

4.4. Готовность проектно - сметной документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи - приемки, который оформляется в следующем порядке:

4.4.1. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения проектно - сметной документации в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и один в электронном виде в формате DWG, PDF, DOC.

В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи - приемки выполненных работ или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.

Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Исполнителем, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям государственных экспертных учреждений (в случае необходимости проведения государственной экспертизы), а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре, в том числе требованиям Технических заданий (Приложение № 1).

4.4.2. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.5. Если в процессе разработки проектно - сметной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

4.6. В случае досрочного прекращения работ по договору Заказчик обязан принять от Исполнителя по акту разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость за вычетом авансовых платежей.

4.7. При досрочном выполнении Исполнителем проектных работ Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.

5. Ответственность Сторон.

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки проектно - сметной документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками проектно - сметной документации.

5.3. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Исполнителем.

5.4. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной документации (п. 3.3. договора) он выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более 1%.

5.5. При нарушении Исполнителем сроков сдачи разработанной документации, установленных п. 4.2. Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены работ за каждый день просрочки, но не более 1%.

5.6. Право на получение пени предусмотренной настоящим Договором возникает у Сторон настоящего Договора после признания должником выставленной ему в письменной форме претензии на уплату пени, либо после вступления в силу соответствующего решения суда.

5.7. Стороны оставляют за собой право не применять штрафные санкции.

5.8 По настоящему Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на величину суммы долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского Кодекса РФ. Данное условие распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с момента подписания настоящего Договора.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс - мажор).

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы подтверждается актом соответствующей Торгово-промышленной Палаты, находящейся в месте возникновения этих обстоятельств или по месту нахождения Стороны, для которой создались препятствия для исполнения, или актом иного компетентного органа в месте нахождения Сторон или в месте наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств письменно известить другую Сторону без промедления, однако не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, возможных последствиях, а также данные о возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона также без промедления, должна письменно известить другую Сторону о прекращении этих обстоятельств, однако не позднее 10 (десяти) дней с момента прекращения их действия.

Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечёт за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

6.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.5. Если действия обстоятельств непреодолимой силы будут длиться более 1 (Одного) месяца, то Стороны встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять. Если в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке с письменным уведомлением другой Стороны.

7. Порядок изменения и расторжения Договора.

7.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен только по дополнительному письменному соглашению Сторон.

7.2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, если Исполнитель не приступил к выполнению работ в течение 30 дней со дня поступления ему на расчетный счет авансового платежа от Заказчика или допустил удлинение сроков выполнения работ по Договору свыше 30 дней. В этом случае Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление о расторжении Договора. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Исполнителем указанного уведомления, либо, в случае отказа, уклонения Исполнителя от получения уведомления, Договор будет считаться

расторгнутым по истечении 30 (Тридцати) дней с момента отправления Заказчиком уведомления. При этом, Исполнитель обязуется прекратить выполнение работ в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления.

8. Конфиденциальность.

8.1. Стороны принимают на себя безусловное обязательство сохранять в тайне всю информацию, передаваемую ими друг другу в устной, письменной и иной форме, или ставшую им известной вследствие заключения настоящего Договора (в т.ч. информация о финансовом положении Сторон). Такая информация считается конфиденциальной и не подлежит разглашению ни одной из Сторон, ни устно, ни письменно, ни в электронном виде, ни в какой-либо другой форме прямо и/или опосредованно любым третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и после его завершения.

К конфиденциальной информации относится также информация об Объекте производства работ по Договору, о составе работ, месте расположении Объекта и его составе и иная информация прямо и/или косвенно связанная с Объектом производства работ настоящего Договора.

8.2. Стороны обязуются уведомить друг друга о представлении документов, относящихся к исполнению данного договора, в случае если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, в связи с запросами государственных и иных органов, имеющих право истребовать документацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Уведомление передается не менее чем за 2 дня до даты представления документации. Каналами передачи уведомления могут быть курьерская доставка, электронная почта, факсограмма.

8.3. Положения о конфиденциальности продолжают действовать, без ограничения срока, после расторжения или истечения срока действия настоящего договора.

9. Прочие условия.

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.

9.2. Исполнитель не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам без согласия Заказчика.

9.3. Все письменные уведомления, совершаемые в связи с Договором, передаются по телеграфу или поставляются с помощью курьеров или заказной почтой, а также посредством электронной связи по указанным в разделе 10 Договора адресам Сторон.

9.4. В случае возникновения между Сторонами разногласий или споров, такие разногласия или споры разрешаются путем переговоров. В случае если Стороны не урегулируют споры путем переговоров, то все споры будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы.

9.5. Требование об исполнении, изменении или о расторжении настоящего договора может быть заявлено Стороной в Арбитражный суд г. Москвы после получения отказа другой Стороны от выполнения требования, либо неполучения ответа на требование в десятидневный срок с момента получения другими Сторонами такого требования.

9.6. В случае изменения почтовых или банковских реквизитов Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

9.7. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства.

9.8. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- приложение № 1 – Техническое задание на проектирование здания Административно-бытового корпуса со складом на объекте «33га» в районе г.Геленджик»;

- приложение № 2 – Смета на проектирование здания Административно-бытового корпуса со складом на объекте «33га» в районе г.Геленджик»;

9.9. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

10. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон.

Заказчик: ООО «ИнвестСтрой» Адрес: 121087, г. Москва, ул. Новозаводская, д.8, корп. 4. ИНН 7709773660 КПП 773001001 ОГРН 1087746006446 Р/с 40702810800000002884 Банк ВТБ 24 (ПАО) 101000 г. Москва, ул. Мясницкая, д.35 к/сч 30101810100000000716 ИНН/КПП 7710353606/775001001 ОГРН 1027739207462 БИК 044525716 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России ОКПО 84699614 ОКАТО 45268595000 ОКВЭД 45.1	Исполнитель: ООО «Инжстройпроект» Юридический адрес: 101000, г.Москва, Архангельский пер., д. 9 стр.1 оф.6 ОГРН 1127747189250 ИНН 7701980110 КПП 770101001 ОКПО 11423353, ОКАТО 45286555000 Р/сч. 40702810800000009182 АКБ «ГЛОБУС» (ПАО) г. Москва, Бахрушина, 10 К/с 30101810345250000473 БИК 044525473

Подписи сторон :

Заказчик
Кузнецова Т.А. _____
мп

Исполнитель
Григоренко А.В. _____
мп

Приложение № 1
к Договору № 25 -16ПР от 8 августа 2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку Рабочей документации для строительства

Административно - бытового корпуса со складом

на объекте «33 га» в районе г.Геленджик»

«УТВЕРЖДАЮ»
ООО "ИнвестСтрой"
Генеральный директор

_____ Кузнецова Т.А.

«СОГЛАСОВАНО»
ООО «Инжстройпроект»
Генеральный директор

_____ Григоренко А.В.

г. Москва
2016 г.

	ребования к технологическому разделу	соответствии с действующими нормами проектирования. Режим работы: - продолжительность рабочего дня – 8 часов - количество смен в сутки - 1, 2 - количество рабочих дней в году -250
22	Инженерно-технические мероприятия по обеспечению комплексной безопасности объекта с контролем территории	Разрабатываются отдельным проектом (при необходимости).
23	Требования к разработке сметной документации	Сметную документацию выполнить в программе "Турбо сметчик", в базовых ценах ФЕР-2001 с пересчетом в текущие цены предшествующие сдаче Заказчику рабочей документации.
24	Срок выдачи рабочей документации	Сроки указаны в Договоре
25	Количество экземпляров ПСД, передаваемых Заказчику	5 экз. выдать в сшиве на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе (формат *dwg и doc)
26	Правила представления, рассмотрения и принятия документации	На данной стадии не требуется.
27	Перечень разделов рабочей документации	Стадию «Рабочая документация» разработать в соответствии с ГОСТ Р. 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации». Марки рабочих чертежей принять в соответствии с приложением Б табл. Б1 ГОСТ Р 21.1101-2013.

Руководитель проекта
ООО «ИнвестСтрой» Ишкова Н.Н.

ГИП ООО «Инжстройпроект» Балуев А.А.

Приложение №2
к Договору № 25-16ПР
от "8"августа 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО "Инжстройпроект"
_____ Григоренко А.В.
"___"_____

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "ИнвестСтрой"
_____ Кузнецова Т.А.
"___"_____

Смета №1

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ **на разработку Рабочей документации для строительства здания Административно-бытового корпуса со складом на объекте "33 га" в районе г. Геленджик".**

Наименование проектной (изыскательской организации) ООО "Инжстройпроект"

Наименование организации заказчика ООО "ИнвестСтрой"

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество х цена	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Административные здания, административно-хозяйственные корпуса, офисы, страховые организации, таможни, юридические учреждения, редакции газет, учреждения охраны общественного порядка, фонды площадью свыше 1200 до 2000 м2	Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 25. Административные здания п.4 A=558.01 тыс.руб; B=0.123 тыс.руб; Осн. показ. X=1303(1 м2) Коэффициенты: K1 = 3.92 - коэф.инфл. 1кв.2016г. Письмо №4688-ХМ/05 от 19.02.2016г. K2 = 1.2 (МУ 2010 п.3.07.4)(Сейсмика 8бал.) K3 = 1.15 (грунты) (ОУ 2002 п.3.06.1) Вечномерзлые, просадочные, набухающие грунты; карстовые и оползневые явления; расположение площадки строительства над горными выработками, в подтапливаемых зонах и др.) K5 = 0.6 (60% - РД) Коэф.работ = 0.88 (ПЗУ=1%, АР=22%, КР=27% СМ=9%, ЭО=5%, Водоснаб=3%, Водотв.=3%, ОВиК=14%, ТХ=4%)	(A + B * Xзад) * Количество * K1 * K2 * K3 * K4 (558,01+0,123*1303)*1000*3,92*1,2*1,15*0,6*0,88	2 051 597,90

	ия по числу 100	Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 2. Гостиницы, дома-интернаты, общежития п.7 А=430.866 тыс.руб; В=3.881 тыс.руб; Осн. показ. Х=100(место) Количество = 1 Коэффициенты: К1 = 3.92 - коэф.инфл. 1кв.2016г. Письмо №4688-ХМ/05 от 19.02.2016г. К2 = 1.2 (МУ 2010 п.3.07.4)(Сейсмика 8бал.) К3 = 1.15 (грунты) (ОУ 2002 п.3.06.1) Вечномерзлые, просадочные, набухающие грунты; карстовые и оползневые явления; расположение площадки строительства над горными выработками, в подтапливаемых зонах и др.) РД=60% Коэф.работ = 0.88 (ПЗУ=1%, АР=22%, КР=27% СМ=9%, ЭО=5%, Водоснаб=3%, Водотв.=3%, ОВиК=14%, ТХ=4%) К=0,8 (п.2.4 СБЦП) Кпониж=0,8 (по согласованию с Заказчиком)	(А + В * Хзад) * Количество * К1 * К2 * К3 * К4 * К5 (430,866+3,881*100)*1000*3,92*1,2*1,15*0,6*0,88*0,8*0,8	1 497 079,70
	Итого по смете:			3 548 677,60
	НДС 18%			638 761,97
	Всего по смете:			**4 187 439,57**

Составил :

12.08.16г

ООО «ИнвестСтрой»
Адрес: 121087, г. Москва,
ул. Новозаводская, д.8, корп. 4.
ИНН 7709773660 КПП 773001001
ОГРН 1087746006446
Р/с 40702810800000002884
Банк ВТБ 24 (ПАО) 101000
г. Москва, ул. Мясницкая, д.35
к/сч 30101810100000000716
ИНН/КПП 7710353606/775001001
ОГРН 1027739207462 БИК 044525716
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
ОКПО 84699614
ОКАТО 45268595000 ОКВЭД 45.1

ООО «Инжстройпроект»
Адрес: 101000, г.Москва,
Архангельский пер., д. 9 стр.1 оф.6
ОГРН 1127747189250
ИНН 7701980110
КПП 770101001
ОКПО 11423353, ОКАТО 45286555000
Р/сч. 40702810800000009182
АКБ «ГЛОБУС» (ПАО)
г. Москва, Бахрушина, 10
К/с 30101810345250000473
БИК 044525473

АКТ № 9
Сдачи-приемки рабочей документации
по Договору № 25-16ПР от "8"августа 2016 г. составлен по состоянию на
«05» октября 2016 года

Выполнение работ по разработке Рабочей документации для строительства здания Административно-бытового корпуса со складом на объекте "33 га" в районе г. Геленджик".

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика в лице Генерального директора Кузнецовой Т. А. ООО «ИнвестСтрой», действующей на основании Устава, с одной стороны, и представитель Исполнителя в лице Генерального директора ООО «Инжстройпроект» Григоренко А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны,

составили настоящий Акт о том, что работа по Договору № 25-16ПР от "8"августа 2016 г., выполнена на сумму **4 187 439,57** рубля (четыре миллиона сто восемьдесят семь тысяч четыреста тридцать девять рублей 57 копеек), в том числе НДС 18 % - **638 761,97** рубль (шестьсот тридцать восемь тысяч семьсот шестьдесят один рубль 97 копеек).

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ (руб.)
1	**За выполненные работы по Договору № 25-16ПР от "8"августа 2016 г.** Выполнение работ по разработке Рабочей документации для строительства здания Административно-бытового корпуса со складом на объекте "33 га" в районе г. Геленджик".	3 548 677,60
Итого		3 548 677,60
Кроме того НДС 18%		638 761,97
ВСЕГО с НДС 18%		**4 187 439,57**

Заказчик:
Генеральный директор
ООО «ИнвестСтрой»

_____Кузнецова Т.А.

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «Инжстройпроект»

_____Григоренко А.В.