СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

по объекту: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп. 1, ул. Шереметьевская д.17, корп. 2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл.17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
Раздел 1. Пояснительная записка			
1.1	29-0322-ОК-1-ПЗ1	Часть 1. Состав проектной документации.	ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
1.2	29-0322-ОК-1-ПЗ2	Часть 2. Пояснительная записка.	ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка			
2.1	29-0322-ОК-1-ПЗУ	Часть1. Схема планировочной организации земельного участка.	ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
2.2	29-0322-ОК-1-ПОДД2	Часть 2. Проект организации дорожного движения на период демонтажа объектов капитального строительства.	ООО "С-Проджект"
Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения			
3.1	29-0322-ОК-1-АР	Объемно-планировочные и архитектурные решения.	ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
Раздел 4. Конструктивные решения			
4.1	29-0322-ОК-1-КР1	Часть 1. Ограждающие конструкции и распорная система котлована.	ООО «СтройГеоПроект»
4.2	29-0322-ОК-1-КР2	Часть 2. Конструктивные решения.	ООО «ТЕКТОН-СПБ»

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата
ГИП		Володин			09.23

29-0322-ОК-1-ПЗ1.СП

Состав проекта

Стад	Лист	Листов
П	1	6

ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений			
Подраздел 1. Система электроснабжения			
5.1.1	29-0322-ОК-1-ИОС1.1	Часть 1. Внутренние сети. Система электроснабжения подземная автостоянка.	ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
5.1.2	29-0322-ОК-1-ИОС1.2	Часть 2. Внутренние сети. Система электроснабжения	ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
5.1.3	29-0322-ОК-1-ИОС1.3	Часть 3. Наружное освещение.	ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
5.1.4	29-0322-ОК-1-ИОС1.4	Часть 4. Вынос наружных сетей электроснабжения.	ООО «Группа Электроэнергетика»
5.1.5	29-0322-ОК-1-ИОС1.5	Часть 5. Вынос наружных сетей электроосвещения.	ООО «Группа Электроэнергетика»
Подраздел 2. Система водоснабжения			
5.2.1	29-0322-ОК-1-ИОС2.1	Часть 1. Внутренние системы водоснабжения	ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
5.2.2	29-0322-ОК-1-ИОС2.2	Часть 2. Автоматическое пожаротушение	ООО НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
Подраздел 3. Система водоотведения			
5.3.1	29-0322-ОК-1-ИОС3.1	Часть 1. Внутренние системы водоотведения	ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
5.3.2	29-0322-ОК-1-ИОС3.2	Часть 2. Наружные сети водоотведения. Хозяйственно-бытовая канализация. Ливневая канализация	ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
5.3.3	29-0322-ОК-1-ИОС3.3	Часть 3. Демонтаж и вынос наружных сетей водоотведения. Бытовая канализация.	ООО «Инжтехкомпроект»
Подраздел 4. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха и тепловые сети			
5.4.1	29-0322-ОК-1-ИОС4.1	Часть 1. Внутренние сети. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха подземной автостоянки.	ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
5.4.2	29-0322-ОК-1-ИОС4.2	Часть 2. Внутренние сети. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха жилой части.	ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
5.4.3	29-0322-ОК-1-ИОС4.3	Часть 3. Внутренние сети. Индивидуальный тепловой пункт.	ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»

5.4.4	29-0322-ОК-1-ИОС4.4	Часть 4. Наружные сети. Демонтаж наружных тепловых сетей.	ООО «Инжтехкомпроект»
Подраздел 5. Сети связи			
5.5.1	29-0322-ОК-1-ИОС5.1	Часть 1. Внутренние сети связи. Телефонизация, телевидение, структурированная кабельная сеть, радиофикация, система оповещения о ЧС. (СКС) .	ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
5.5.2	29-0322-ОК-1-ИОС5.2	Часть 2. Внутренние сети связи. Система видеонаблюдения. (СОТ).	ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
5.5.3	29-0322-ОК-1-ИОС5.3	Часть 3. Внутренние сети связи. Система охраны и контроля доступа. (СКУД).	ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
5.5.4	29-0322-ОК-1-ИОС5.4	Часть 4. Внутренние сети связи. Система связи для ММГН. (ДС)	ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
5.5.5	29-0322-ОК-1-ИОС5.5	Часть 5. Внутренние сети связи. Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, система противопожарной автоматики. (АПС, СОУЭ, АП).	ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
5.5.6	29-0322-ОК-1-ИОС5.6	Часть 6. Внутренние сети связи. Слаботочные системы помещений БКТ с возможностью размещения центра информирования населения. (БКТ).	ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
5.5.7	29-0322-ОК-1-ИОС5.7	Часть 7. Внутренние сети связи. Автоматизированная система коммерческого учёта энергоресурсов. (АСКУЭ).	ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
5.5.8	29-0322-ОК-1-ИОС5.8	Часть 8. Внутренние сети связи. Система загазованности подземной автостоянки. (СО).	ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
5.5.9	29-0322-ОК-1-ИОС5.9	Часть 9. Внутренние сети связи. Автоматизированная система управления и диспетчеризации. (АСУД).	ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
5.5.10	29-0322-ОК-1-ИОС5.10	Часть 10. Наружные сети связи. Демонтаж бездействующих линий связи, проложенных методом воздушно-кабельного перехода.	ООО «ВЕКТОР»
5.5.11	29-0322-ОК-1-ИОС5.11	Часть 11. Наружные сети связи. Демонтаж существующих сетей связи АО "Мослифт".	ООО «ВЕКТОР»
5.5.12	29-0322-ОК-1-ИОС5.12	Часть 12. Наружные сети связи. Демонтаж сетей связи ПАО МГТС.	ООО «ВЕКТОР»
5.5.13	29-0322-ОК-1-ИОС5.13	Часть 13. Наружные сети связи. Переустройство существующих	ООО «ВЕКТОР»

		сетей связи ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" (ПАО МегаФон).	
5.5.14	29-0322-ОК-1-ИОС5.14	Часть 14. Наружные сети связи. Переустройство существующих сетей связи ПАО "ВымпелКом"	ООО «ВЕКТОР»
5.5.15	29-0322-ОК-1-ИОС5.15	Часть 15. Наружные сети связи. Переустройство существующих сетей связи ПАО «Ростелеком» (земляные работы).	ООО «ВЕКТОР»
5.5.16	29-0322-ОК-1-ИОС5.16	Часть 16. Наружные сети связи. Переустройство существующих сетей связи ПАО «Ростелеком» (районная магистраль № 2, мультисервисной сети района «Марьина Роща»).	ООО «ВЕКТОР»
5.5.17	29-0322-ОК-1-ИОС5.17	Часть 17. Наружные сети связи. Переустройство существующих сетей связи ПАО «Ростелеком» (кластерная магистраль № 17, районной магистрали № 2, мультисервисной сети района «Марьина Роща»).	ООО «ВЕКТОР»
5.5.18	29-0322-ОК-1-ИОС5.18	Часть 18. Наружные сети связи. Вынос сетей радиовещания.	ФГУП РСВО
5.5.19	29-0322-ОК-1-ИОС5.19	Часть 19. Наружные сети связи. Кабельная канализация связи и подключение к ВТСС.	ООО «ВЕКТОР»
Раздел 6. Технологические решения			
6.1	29-0322-ОК-1-ИОС6.1	Часть 1. Технологические решения подземной автостоянки.	ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
6.2	29-0322-ОК-1-ИОС6.2	Часть 2. Вертикальный транспорт.	ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
6.3	29-0322-ОК-1-ИОС6.3	Часть 3. Центр информирования населения.	ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
Раздел 7. Проект организации строительства			
7.1	29-0322-ОК-1-ПОС1	Проект организации строительства жилого дома.	ООО ППР ЭКСПЕРТ
Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды			
8.1	29-0322-ОК-1-ООС	Часть 1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	ООО «Труд-Центр»
8.2	29-0322-ОК-1-ТР1	Часть 2. Технологический регламент по обращению с отходами сноса.	ООО «ЭКОЛОГИЯ ПРО»
8.3	29-0322-ОК-1-ТР2	Часть 3. Технологический регламент по обращению с отходами строительства.	ООО «ЭКОЛОГИЯ ПРО»

8.4	29-0322-ОК-1-ДП1	Часть 4. Дендрологический план земельного участка и пересчётная ведомость зелёных насаждений	ООО «ВИТАНА»
8.5	29-0322-ОК-1-ИНС	Часть 5. Инсоляция и естественная освещенность. Результаты расчета и выводы по продолжительности инсоляции и уровню естественного освещения помещений проектируемого объекта и зданий существующей окружающей застройки.	ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности			
9.1	29-0322-ОК-1-МОПБ	Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.	ООО «ПОЖАРНЫЙ ИНЖЕНЕР»
9.2	29-0322-ОК-1-РПР	Часть 2. Расчет пожарного риска.	ООО «ПОЖАРНЫЙ ИНЖЕНЕР»
Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства			
10.1	29-0322-ОК-1-ТБЭ	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства	ООО «Труд-Центр»
10.2	29-0322-ОК-1-АТЗ	Мероприятия и решения по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений.	ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства			
11	29-0322-ОК-1-ОДИ	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства.	ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
Раздел 13. "Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации" содержит документацию, необходимость разработки которой при осуществлении проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства предусмотрена законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации			
13.1	29-0322-ОК-1-СПКР	Часть 1. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ.	ООО «Труд-Центр»
13.2	29-0322-ОК-1-ЭЭ	Часть 2. Мероприятия по обеспечению соблюдению требований энергетической эффективности и требований	ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»

		оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов.	