Акционерное общество
«Монолитное Строительное Управление-1»

105066, г. Москва, ул. Ольховская д.49, тел/факс:(495)286-76-80, e-mail: info@mcy-1.ru.

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлевской больницы (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902 гг., архитекторы Серебряков, А.Ф. Мейснер), 1929 г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев» по адресу: г. Москва, Романов пер., дом 2/6, стр. 2 (часть)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Наименование объекта

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вид документации

Раздел 11. Сметная документация. Ведомости объёмов работ. Книга 1. Сводный сметный расчёт

Наименование документа (раздела)

765-09/15/ДСР-СМ1

Шифр раздела

Том 11.1

Номер тома, части, книги (при наличии)

Изм.	№ Док.	Подп.	Дата
1.	404-22		03.03.22
2.	405-22		20.06.22

Москва, 2022

Акционерное общество
«Монолитное Строительное Управление-1»

105066, г. Москва, ул. Ольховская д.49, тел/факс:(495)286-76-80, e-mail: info@mcy-1.ru.

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлевской больницы (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902 гг., архитекторы Серебряков, А.Ф. Мейснер), 1929 г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев» по адресу: г. Москва, Романов пер., дом 2/6, стр. 2 (часть)

Заказчик: **Управление делами Президента Российской Федерации**

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Наименование объекта

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вид документации

Раздел 11. Сметная документация. Ведомости объёмов работ. Книга 1. Сводный сметный расчёт

Наименование документа (раздела)

765-09/15/ДСР-СМ1

Шифр раздела

Том 11.1

Номер тома, части, книги (при наличии)

Изм.	№ Док.	Подп.	Дата
1.	404-22		03.03.22
2.	405-22		20.06.22

Директор ФГБУ «УЗС» А.В. Молотков

Директор по проектированию Л.А. Воронкова

Заместитель директора по проектированию О.Н. Терехина

ГИП Ю.А. Ивонин

ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ * АО «МСУ-1» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ * ОГРН 1037745000633

Москва, 2022

№ п/п	Номер сметы	Наименование работ	Страница
1		Содержание	2
2		Сопоставительная ведомость	3-4
3		Сводный сметный расчет стоимости 2022 г.	5-8
4		Сводный сметный расчет стоимости 2001 г.	9-12
5	02-01	Объектная СМР - в в базовом уровне цен утвержденная.	13-15
6	02-01	Объектная СМР - в в базовом уровне цен исключаемая	16-18
7	02-01	Объектная СМР - в в базовом уровне цен добавочная	19-21
8	02-01	Объектная СМР - 2016 утвержденная	22-24
9	02-01	Объектная СМР - 2016 исключаемая	25-27
10	02-01	Объектная СМР - 2022 добавочная	28-30
11	02-02	Объектная доп.строения - в в базовом уровне цен утвержденная	31
12	02-02	Объектная доп.строения - в в базовом уровне цен исключаемая	32
13	02-02	Объектная доп.строения - в в базовом уровне цен добавочная	33
14	02-02	Объектная доп.строения - 2016 утвержденная	34
15	02-02	Объектная доп.строения - 2016 исключаемаяючаемая	35
16	02-02	Объектная доп.строения - 2022 добавочная	36
17	02-03	Реставрация-в базовом уровне цен утвержденная	37
18	02-03	Реставрация-в базовом уровне цен исключаемая	38
19	02-03	Реставрация-в базовом уровне цен добавочная	39
20	02-03	Реставрация-2016 утвержденная	40
21	02-03	Реставрация-2016 исключаемая	41
22	02-03	Реставрация-2022 добавочная	42
23	04-01	Наруж. ЭОМ - в базовом уровне цен . Утвержденная	43
24	04-01	Наруж. ЭОМ - в базовом уровне цен исключаемая	44
25	04-01	Наруж. ЭОМ - в базовом уровне цен добавочная	45
26	04-01	Наруж. ЭОМ-2016 утвержденная	46
27	04-01	Наруж. ЭОМ-2016 исключаемая	47
28	04-01	Наруж. ЭОМ-2022 добавочная	48
29	05-01	Наруж.радио-в базовом уровне цен утвержденная	49
30	05-01	Наруж.радио-в базовом уровне цен добавляемая	50
31	05-01	Наруж.радио-2016 утвержденная	51
32	05-01	Наруж.радио-2022 добавляемая	52
33	06-01	Наружные сети - в базовом уровне цен утвержденная	51
34	06-01	Наружные сети - в базовом уровне цен исключаемая	52
35	06-01	Наружные сети - в базовом уровне цен добавочная	53
36	06-01	Наружные сети - 2016 утвержденная	54
37	06-01	Наружные сети - 2016 исключаемая	55
38	06-01	Наружные сети - 2022 добавочная	56
39	07-01	Благоустройство - в базовом уровне цен утвержденная	57
40	07-01	Благоустройство - в базовом уровне цен исключаемая	58
41	07-01	Благоустройство - в базовом уровне цен добавочная	59
42	07-01	Благоустройство - 2016 утвержденная	60
43	07-01	Благоустройство - 2016 исключаемая	61
44	07-01	Благоустройство - 2022 добавочная	62
45	09-01	ПНР - в базовом уровне цен утвержденная	63-64
46	09-01	ПНР - в базовом уровне цен исключаемая	65-66
47	09-01	ПНР - в базовом уровне цен добавочная	67-68
48	09-02	ПНР- 2016 утвержденная	67-68
49	09-01	ПНР - 2016 исключаемая	69-70
50	09-01	ПНР - 2022 добавочная	71-72
51	09-02	Утилизация - в базовом уровне цен добавочная	73
52	09-02	Утилизация - 2022 добавочная	74
53	09-03	Составление технических планов в базовом уровне цен	75
54	09-03	Составление технических планов -2022	76
55		Разрешение	77

Пояснительная записка

Сметная документация на Реконструкцию здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) ФГУП «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2

Характеристика здания	Технико-экономические показатели		
Общая площадь здания – 11927,76 м^2	**Общая стоимость в ценах 2000 года (без учета**		
Подземная часть здания – 1103 м2		**1 081 384,34**	**тыс.руб**
	Стоимость 1 м^2 в ценах 2000 года –	90 661	рублей
Строительный объем здания – 53756 м^3	Стоимость 1 м^3 в ценах 2000 года –	20 117	рублей
Подземная часть здания –4456 м2	**Общая стоимость в текущих ценах 2016, 2022 года (с учетом НДС):**		
Надземная часть здания – 49300 м2		**7 720 854,28**	тыс.руб.
Площадь застройки здания – 2840м^2	Стоимость 1 м^2 в ценах 2016, 2022 года –	647 301	рублей
Количество этажей – 6:	Стоимость 1 м^3 в ценах 2016, 2022 года –	143 628	рублей
5 надземных, 1 подземный			

Составлена АО «МСУ-1»

1. Сметная документация составлена по «Методике определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, введенной в действие Приказом от 04 августа 2020 г. №421/пр.

2. Локальные сметы составлены базисно-индексным методом в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 год с пересчетом в текущие цены на IV квартал 2016 г.

Стоимость строительства включает исключающие работы, в результате корректировки проектной документации и определена в базисном уровне цен на основании действующих сметных норм и цен 2001г. и пересчитана в цены IV квартала 2016г., с учетом индексов пересчета для г. Москва, согласно письму Минстроя России от 09.12.2016г. №41695-ХМ/09 «Индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2016 года» к ФЕР-2001 г. Москва:

к=7,11 – индекс на СМР (письмо Минстроя России от 09.12.2016г. №41695-ХМ/09) приложение 1, по строке «Объекты здравоохранения. Больницы»);

к=17,82 – индекс на Пусконаладочные работы (письмо письмом Минстроя России от 09.12.2016г. №41695-ХМ/09) приложение 1, по строке «Пусконаладочные работы»);

к=3,58 –индекс на Оборудование (письмом Минстроя России от 09.12.2016г. №41695-ХМ/09) приложение 5, по строке «Здравоохранение»);

к=3,95 – проектные работы (приложение 3);

к=3,99 – изыскательские работы (приложение 3).

Стоимость строительства в результате корректировки проектной документации и определена в базисном уровне цен на основании действующих сметных норм и цен 2001г. и пересчитана в цены

2 квартала 2022 г.:

к=35,45 – индекс на оплату труда, пусконаладочные работы (письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.), по строке «Объекты здравоохранения. Больницы»);

к=7,9 – индекс на материалы (письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.);

К=10,97 – индекс на эксплуатацию машин (письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.);

к=5,13 –индекс на Оборудование (письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.), по строке «Здравоохранение»);

к=10,48 – индекс на прочие затраты (письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.)

к=4,91 – проектные работы (приложение 3);

к=4,96 – изыскательские работы (приложение 3).

К=11,74 – перевозка (письмо Минстроя России №5747-ИФ/09 от 16.02.2022г.).

3. При определении стоимости использованы сборники ФЕР-2001 (в редакции 2014 года для исключающих смет и в редакции 2020 года для добавляемых смет), прайс-листы, счета, коммерческие предложения фирм-поставщиков материалов и оборудования.

4. Объект расположен в 3 температурной зоне (г. Москва) .

5. Накладные расходы определены по видам работ, согласно методики, утвержденной Приказом Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8.

6. Сметная прибыль, определена по видам работ, согласно методики, утвержденной Приказом Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8.

7. Затраты на временные здания и сооружения по нормативу от итога Глав 1-7 сводного сметного расчета, Приказ Минстроя №332 от 19.06.2020 Прил.1, п.50 1,8%*0,8.

8. Затраты на удорожание в зимнее время в размерах, предусмотренных Приказом Минстроя №325/пр от 08.08.2020 Прил.2, п.2.1, Прил.4, п.55 - 1,41%.

9. Затраты на проектные работы определены по справочникам базовых цен на проектные работы.

10. Непредвиденные работы и затраты определены в размере 2% по п.179 Приказ 421/пр.

11. Налог на добавленную стоимость в размере 20%, Ст.149 НК РФ , 303-ФЗ от 03.08.2018 г.

12. При расчете сметной документации учтены коэффициенты 1,15, 1,25, применяемые при реконструкции объектов и коэффициенты на стесненность (в соответствии с ПОС) (421/пр от 04.08.2020 (таблица 1, таблица 2 для реконструкции) и к работам по реставрации (табл.5); 519/пр –приложение 2, таблица 1, п. 5)) а также коэффициент 1,15, применяемый при ремонте инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города.

13. Затраты на заготовительско - складские расходы на материалы составляют 2% к стоимости материалов и 1,2% к стоимости оборудования, затраты на транспортные расходы составляют 3% (Приказ 421/пр).

Составил

_____ Лапина Е.А.

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

Составлен в ценах на состояние 4 квартала 2016 года, 2 квартал 2022 года Тыс. руб. , **без НДС**

№ № п/п	Данные сметного расчета (сметы)		Сметная стоимость, тыс.руб		Разница в сметной стоимости, тыс.руб.	Причины изменения стоимости
	Шифр	Наименование	Подлежащая исключению	Подлежащая включению		
1	2	3	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории				
1	Перечетная ведомость (2016)	Компенсация стоимости вырубаемых насаждений, принадлежащих организациям и (или) физическим лицам				
2	ЛС №01-01-01 (2016)	Демонтаж ТП				
3	Сводная смета на ПИР (2016)	Обследование строительных конструкций (1194,16/1,266)				
4	Смета №1 (2016)	Проведение археологических работ				
6	Расчет №1 доб (2022)	СТУ на проектирование и строительство, в части обеспечения пожарной безопасности объекта		2 399,17	2 399,17	Корректировка проектных решений
		Итого по главе 1	**-**	**2 399,17**	**2 399,17**	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
7	**02-01-01/Х-1**	**Архитектурные решения корпус А**	**-41 216,59**	**105 763,77**	**64 547,18**	**Измение ЗНП, МТЗ, предусмотрены VIP отделочные материалы в соответствии с томом архитекутрных интерьеров и частным техническим заданием (приложение №1 к ЗНП).**
14	02-01-01/7-1	Архитектурные решения. (Кровля) (07-09-2015-АР1)	-2 000,40	5 268,44	3 268,04	
15	**02-01-01/Х-2**	**Архитектурные решение корпус Б,В**	**-174 308,12**	**528 344,32**	**354 036,20**	**Измение ЗНП, МТЗ, предусмотрены VIP отделочные материалы в соответствии с томом архитекутрных интерьеров и частным техническим заданием (приложение №1 к ЗНП). По результатам разработки проекта реставрации и изменения объемов реставрации в связи со значительными изменениями внесенными в проект. Согласование ДКН №ДКН-056601-000010/22 от 18.03.2022**
22	02-01-01/7-2	Архитектурные решения. (Кровля) (07-09-20Б-3.2.2)	-7 757,79	18 484,98	10 727,19	Изменение стоимости строительных материалов в том числе металл.
23	02-01-01/8-2	02-01-01/8-2 АР Пристройка (блок Б и В) доб		2 179,39	2 179,39	
24	02-01-01/9-2	02-01-01/9-2 АР Фасад (блок Б и В) доб		22 382,53	22 382,53	Изменилась стоимость материалов
25	02-01-02	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Демонтажные работы. 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)	-4 037,98	27 582,56	23 544,58	Для обеспечения необходимых конструкций под лифтовой оборудование понадобился демонтаж лифтовой шахты №3.
26	**02-01-03**	**Конструктивные и объемно-планировочные решения. Строительные работы. 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)**	**-47 477,81**	**171 808,68**	**124 330,87**	**В соответствии с ЗНП демонтируется существующий технический канал мужду 2 и 3 стр. и предусматривается строительство нового в увеличенных габаритах. Возводится новая лифтовая шахта №3. Дополнительные конструктивные решения для распложения инженерного оборуждования на кровле.**
27	02-01-04	Укрепление грунтов. 765-09/15/ДСР-КР2 (07-09-2015-КР2)				
28	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения 765-09/15/ДСР-ИОС1.1 (07-09-2015-ИОС1.1)	-73 441,33	151 980,18	78 538,85	В соответствии с разделом ТХ и изменением на рынке стоимости оборудования
29	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения. 765-09/15/ДСР-ИОС2.1 (07-09-2015-ИОС2.1)	-18 318,92	34 040,19	15 721,27	В соответсвтии с ЗНп и Приложение №1 к ЗНП (частное техническое задание на интерьеры) предусмотрено дорогостоящее импортное оборудование, изменение стоимости на рынке.
30	02-01-07	Внутренние сети водоотведения. 765-09/15/ДСР-ИОС3.1 (07-09-2015-ИОС3.1)	-16 380,70	29 186,32	12 805,62	В соответсвтии с ЗНп и Приложение №1 к ЗНП (частное техническое задание на интерьеры) предусмотрено дорогостоящее импортное оборудование, изменение стоимости на рынке. В соответсвтии с МТЗ редусмотрены соло-лифты, система резервирования воды на кровле, установка по очистке сточных вод из кабинета инфекциониста.
31	02-01-08	Отопление и теплоснабжение (внутреннее). 765-09/15/ДСР-ИОС4.1 (07-09-2015-ИОС4.1)	-22 970,12	50 101,37	27 131,25	Предусмотрена замена радиаторов в соответствии с ЗНП, изменение стоимости цен оборудования
32	02-01-09	Вентиляция. 765-09/15/ДСР-ИОС4.2 (07-09-2015-ИОС4.2)	-80 510,62	110 956,58	30 445,96	В соотвествии с ЗНП предусмотрена замена оборудования, изменение стоимости цен оборудования
33	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3 (07-09-2015-ИОС4.3)	-70 099,66	105 850,40	35 750,74	В соотвествии с ЗНП предусмотрена замена оборудования, изменение стоимости цен оборудования
34	02-01-11	ЦТП. Тепломеханическая часть. 765-09/15/ДСР-ИОС4.4 (07-09-2015-ИОС4.4)	-19 226,22	26 245,18	7 018,96	Изменение стоимости оборудования.

35	02-01-11.1-доб	ЦТП. Реконструкция		1 199,72	1 199,72	Новая работа по реконструкции ЦТП 3 стр. В соответствии с требованиями ПАО "МОЭК"
36	02-01-12	ЦТП. Узел учета. Электрооборудование и электроосвещение. Автоматизация. 765-09/15/ДСР-ИОС4.5 (07-09-2015-ИОС4.5)	-1 761,35	4 910,24	3 148,89	Изменение стоимости оборудования.
37	02-01-13	Телефонная связь сети общего пользования. Система местной автоматической телефонной связи. 765-09/15/ДСР-ИОС5.1 (07-09-2015-ИОС.5.1)	-15 540,58	35 871,74	20 331,16	Предусмотрено замена оборудования в соотствии с частным техническим заданием и ЗНП, изменение стоимости цен оборудования
38	02-01-14	Система приема телевизионных программ.765-09/15/ДСР-ИОС5.2 (07-09-2015-ИОС.5.2)	-6 940,76	2 938,23	-4 002,53	Предусмотрено замена оборудования в соотствии с частным техническим заданием и ЗНП, изменение стоимости цен оборудования
39	02-01-15	Система радиотрансляции.765-09/15/ДСР-ИОС5.4 (07-09-2015-ИОС.5.4)	-424,25	444,33	20,08	изменение стоимости цен оборудования
40	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования.765-09/15/ДСР-ИОС5.4 (07-09-2015-ИОС.5.4)	-3 492,12	8 419,61	4 927,49	Предусмотрено замена оборудования в соотствии с частным техническим заданием и ЗНП, изменение стоимости цен оборудования
41	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляции, теплоснабжения, ВК, вертикального транспорта, электроснабжения, пожарной сигнализации.765-09/15/ДСР-ИОС5.5 (07-09-2015-ИОС.5.5)	-6 854,69	54 910,00	48 055,31	Предусмотрено замена оборудования в соотствии с частным техническим заданием и ЗНП, изменение стоимости цен оборудования
42	02-01-18	Автоматизированные системы коммерческого учета потребления энергоресурсов (электроучет, теплоучет, водоучет).765-09/15/ДСР-ИОС5.6 (07-09-2015-ИОС.5.6)	-388,25	669,66	281,41	изменение стоимости цен оборудования
43	02-01-19	Видеонаблюдение.765-09/15/ДСР-ИОС5.7 (07-09-2015-ИОС.5.7)	-24 368,07	11 211,18	-13 156,89	изменение стоимости цен оборудования
44	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации.765-09/15/ДСР-ИОС5.8 (07-09-2015-ИОС.5.8)	-2 505,05	5 442,03	2 936,98	изменение стоимости цен оборудования
45	02-01-21	Система звукофикации. Установка конференц систем.765-09/15/ДСР-ИОС5.9 (07-09-2015-ИОС.5.9)	-27 736,82		-27 736,82	В соответствии с разделом ТХ исключены
46	02-01-22	Система электрочасофикации.765-09/15/ДСР-ИОС5.10 (07-09-2015-ИОС.5.10)	-248,37	1 691,76	1 443,39	изменение стоимости цен оборудования
47	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть.765-09/15/ДСР-ИОС5.11 (07-09-2015-ИОС.5.11)	-23 004,45	490 292,52	467 288,07	В соответствии с частным техническим задание и ЗНП предусмотрено современое серверное оборудования для обеспечения автоматизированных систем поликлиники, необходимость установки двух кластеров- основного и закрытого контура, установка оборудования бепроводной связи, обеспечение масштабирумой сетью, на основе пассивных элементов
48	02-01-24	Система контроля и управления доступом.765-09/15/ДСР-ИОС5.12 (07-09-2015-ИОС.5.12)	-3 146,78	21 017,40	17 870,62	В соотвестствии с ЗНП предусмотрена умная система доступа, изменение стоимости цен оборудования
49	02-01-25	Система экстренной связи.765-09/15/ДСР-ИОС5.13 (07-09-2015-ИОС.5.13)	-64,55	9 183,18	9 118,63	изменение стоимости цен оборудования
50	02-01-26	Система специальной связи.765-09/15/ДСР-ИОС5.14 (07-09-2015-ИОС.5.14)	-6 887,52		-6 887,52	Переработано с учетом ЗНП
51	02-01-26/1 доб (2022)	Система специальной связи		9 803,64	9 803,64	Изменение проектных решений в соответствии с ТУ Спецсвязь
52	02-01-26/2 доб (2022)	Система комплексного кабелепровода		1 712,49	1 712,49	Изменение проектных решений
53	02-01-26/3 доб (2022)	Внешние линии связи. Сеть №1		1 345,67	1 345,67	Изменение проектных решений
54	02-01-26/4 доб (2022)	Внешние линии связи. Сеть №2		1 722,13	1 722,13	Изменение проектных решений
55	02-01-26/5 доб (2022)	Система активной виброакустической защиты речевой информации		2 630,03	2 630,03	Изменение проектных решений
56	02-01-27	Вызывная сигнализация.765-09/15/ДСР-ИОС5.15 (07-09-2015-ИОС.5.15)	-1 317,79		-1 317,79	Оборудование предусмотрено в разделе 5.18
57	02-01-29	Технологические каналы слаботочных сетей.765-09/15/ДСР-ИОС5.16 (07-09-2015-ИОС.5.16)	-2 469,23	7 343,37	4 874,14	Изменения в соответствии с планировочными решениями, тенхнологическими решениями в соответсвии с ТХ , изменение стоимости цен оборудования
58	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем. 765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1 (07-09-2015-ИОС.5.16.1)	-605,70		-605,70	Оборудование предусмотрено в разделе 5.18
59	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (слаботочная часть).765-09/15/ДСР-ИОС5.17 (07-09-2015-ИОС.5.17)	-464,22		-464,22	Оборудование предусмотрено в разделе 5.18
60	02-01-32	Внутренние сети медицинского газоснабжения.765-09/15/ДСР-ИОС6.1 (07-09-2015-ИОС.6.1)	-13 032,35	43 569,85	30 537,50	В соответсвии с МТЗ предусмотрены дополнительные системы газоснабжения, заменено ободумание.
61	02-01-33	Медико-технологические решения.765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	-1 076 455,88	3 162 675,36	2 086 219,48	В соответсвии с МТЗ, перечнем оборудования согласованным Заказчиком применено современное оборудование (добавлено МРТ, блоки чистых помещения и др.)
	02-01-33/1-доб	Медико-технологические изделия		53 309,33	53 309,33	
62	02-01-34	Вертикальный транспорт.765-09/15/ДСР-ИОС7.2 (07-09-2015-ИОС.7.2)	-75 306,87	113 298,03	37 991,16	В соответсвии с ЗНП предусмотрена замена оборудования и изменилась рыночная стоимость оборудования
63	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией. 765-09/15/ДСР-ПБ2 (07-09-2015-ПБ2)	-4 389,38	11 646,19	7 256,81	изменилась рыночная стоимость оборудования
64	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация. Система автоматической передачи сигналов о пожаре на объекте в службу "01". 765-09/15/ДСР-ПБ3 (07-09-2015-ПБ3)	-2 707,26	9 648,40	6 941,14	изменилась рыночная стоимость оборудования
65	02-01-37	Противопожарная автоматизация здания. 765-09/15/ДСР-ПБ4 (07-09-2015-ПБ4)	-3 331,29	9 302,50	5 971,21	изменилась рыночная стоимость оборудования
66	02-01-38	Противодымная защита. 765-09/15/ДСР-ПБ7 (07-09-2015-ПБ7)	-9 483,37	20 583,06	11 099,69	В соответствии с ЗНП предусмотрена замена оборудования, изменилась рыночная стоимость оборудования
67	02-01-39	Автоматическая установка порошкового пожаротушения 09/15/ДСР-ПБ8 (07-09-2015-ПБ8)	-99,48	256,24	156,76	изменилась рыночная стоимость оборудования

68	02-01-40	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 765-09/15/ДСР-МГН (07-09-2015-МГН)	-623,92	754,74	130,82	В соответствии с проектными решения ТХ и АР
69	02-01-41	Охранно-защитная дератизационная система. 765-09/15/ДСР-ОЗДС (07-09-2015-ОЗДС)	-736,38	290,70	-445,68	
70	02-01-42	Автоматика вентиляции 765-09/15/ДСР-ИОС4.2 (07-09-2015-ИОС4.2)	-18 368,09		-18 368,09	Изменения в соответствии с планировочными решениями, тенхнологическими решениями
71	02-01-43	02-01-43 Система усиления сигнала сотовой связи доб		13 148,66	13 148,66	Дополнительный раздел в соответствии с ЗНП
72	02-01-44	02-01-44 Огнезащита конструкций доб		12 982,80	12 982,80	В соответствии с разделом пожарные мероприятия
73	02-01-45	02-01-45 Пневмопочта		39 299,49	39 299,49	Дополнительный раздел в соответствии с ЗНП
74	02-01-46	02-01-46 МПТА		5 401,76	5 401,76	Ранее было упущено в сметах
	02-01-47	Перевозка мусора		25 082,49	25 082,49	Ранее было упущено в сметах
75	02-02-01	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Двухэтажное здание. 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)				
76	02-02-02	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Комната охраны. 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)				
77	02-02-03	Отделка фасада	-11 979,14	27 323,38	15 344,24	В соответствии с проектом реставрации и изменением рыночной стоимости материалов
78	02-03-01	Реставрационные работы	-37 547,06	302 429,51	264 882,45	Корректировка проектной документации, согласованным по регламенту в ДКН
79	02-03-02	Реставрационные работы	-1 405,86	6 507,65	5 101,79	Корректировка проектной документации, согласованным по регламенту в ДКН
		Итого по главе 2	**-1 961 433,14**	**5 920 443,96**	**3 959 010,82**	
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Затрат нет				
		Итого по главе 3				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
80	04-01-01	Система наружного электроснабжения. 765-09/15/ДСР-ИОС1.2 (07-09-2015-ИОС1.2)	-15 764,87	66 808,56	51 043,69	В соответствии с откорректированными ТУ ПАО "Россети Московский регион"
81	04-01-02	Система наружного электроосвещения. 765-09/15/ДСР-ИОС1.3 (07-09-2015-ИОС1.3)	-3 599,25	7 482,17	3 882,92	В соответствии с откорректированными ТУ ПАО "Россети Московский регион"
82	04-01-03	Монтаж обрудования дизель-генераторной установки и источника бесперебойного питания 765-09/15/ДСР – ИОС 1.5 (07-09-2015-ИОС 1.5)	-10 053,24	3 496,87	-6 556,37	Изменение проектных решений в части мощности и времени работы источника питания
83	04-01-04	Вынос ТП№14014 и ТП №20923 (765-09/15/ДСР-ПОС4)				СКП ТП 20923 1,1млн
84	04-01-05	Архитектурное решения. Трансформаторная подстанция (07-09-2015 АР-ТП)	-884,56	4 045,62	3 161,06	Изменение в соответствии с ТУ ПАО "Россети Московский регион" и согласованным проектом
85	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция (07-09-2015 КР-ТП)	-1 948,28	11 795,65	9 847,37	Изменение в соответствии с ТУ ПАО "Россети Московский регион" и согласованным проектом
		Итого по главе 4	**-32 250,20**	**93 628,87**	**61 378,67**	
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
86	ОС №05-01 (2016)	Наружные сети радиотрансляции		1 395,74	1 395,74	Изменение проектных решений на основании ТУ МГТС
		Итого по главе 5				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
87	06-01-01	Наружные сети водоотведения. 765-09/15/ДСР-ИОС3.2 (07-09-2015-ИОС3.2)	-7 171,70	10 633,70	3 462,00	В соответствии с проектом ВК добавлена санация труб
88	06-01-02	Наружные сети теплоснабжения. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6 (07-09-2015-ИОС4.6)	-6 753,17	27 920,37	21 167,20	Добавлен байпас теплосети в соответсвии с ЗНП и добавлен основной ввод теплосети.
89	06-01-03	Реконструкция коллекторов 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)	-1 212,89	19 583,28	18 370,39	В соответсвии с ЗНП добавлены работы
		Итого по главе 6	**-15 137,76**	**58 137,35**	**42 999,59**	
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
90	ОС №07-01 (2016)	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	-11 608,64	15 311,75	3 703,11	изменилась рыночная стоимость материалов
		Итого по главе 7	**-11 608,64**	**15 311,75**	**3 703,11**	
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
91	Приказ Минстроя №332 от 19.06.2020 Прил.1, п.50	Средства на строительство временных зданий и сооружений (1,8%*0,8=1,44%)	-8 881,35	28 115,80	19 234,45	Включение затрат на основании Приказ Минстроя №332 от 19.06.2020 Прил.1, п.50
		в т .ч. Возврат мат ериалов 15%				
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
92	Приказ Минстроя №325/пр от 08.08.2020 Прил.2,	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	-8 821,55	27 926,49	19 104,94	Включение затрат на основании Приказ Минстроя №325/пр от 08.08.2020 Прил.2, п.2.1, Прил.4, п.55
93	ОС №09-01 (2016)	Затраты на проведение пусконаладочных работ	-9 436,42	33 844,14	24 407,72	Изменение проектных решений с ПНР на спецсвязь
94	ОС №09-02 -доб (2022)	Утилизация и размещение отходов строительного производства		50 391,54	50 391,54	Включение затрат на основании Приказа от 04 августа 2020 г. №421/пр.
95	ОС №09-03-доб (2022)	Составление технических планов		3 152,53	3 152,53	Включение затрат на основании Приказ Минстроя №325/пр от 08.08.2020 Прил.2, п.2.1, Прил.4, п.55
96	Смета №1 (2016)	Мониторинг за состоянием существующих зданий	-659,15	4 987,08	4 327,93	В связи с корректировкой программы мониторинга
97	Расчет - доб (2022)	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям на временный период		234,95	234,95	
98	Договор -доб (2022)	Затраты на банковскую гарантию		93 848,06	93 848,06	Включение затрат на основании Приказа от 04 августа 2020 г. №421/пр.
99	Расчет (2016)	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрической и тепловым сетям. Подключение сетей водоснабжения и водоотведения (20869,32+21875,14)/1,18/7,24	-36 224,12	52 002,95	15 778,83	В соответствии с Заключенным договором ТП

100	Письмо Минстроя РФ № ВБ-29/12-61 от 19.02.1996г.,расчет(2016)	Затраты на организацию и проведение подрядных торгов 0,231% от стоимости СМР по гл.1-8	-1 859,67	4 575,19	2 715,52	Включение затрат на основании Письмо Минстроя РФ № ВБ-29/12-61 от 19.02.1996г.,расчет доб (2022)
101	Пост.Правительства РФ №913 от 13.09.2016г. (2016)	Плата за занрязнение окружающей среды (12,28+15,73)/1,18/7,24	-23,74	350,00	326,26	Изменение проектных решений
		Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль				
104	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г	Затраты на проведение строительного контроля - 1,61%				Включение затрат на основании Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г.
		Итого по главе 10				
		Итого добавляемых				
		Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров				
		Затрат нет				
		Итого по главе 11				
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор				
105	Постановление Правительства РФ №382 п.12 от 30.04.2013 (2016)	Затраты на проведение технологического и ценового аудита (0,58% от стоимости проектных и изыскательских работ, в т.ч. 1 этап - 0,2%, 2 этап - 0,38%)		256,55	256,55	Включение затрат на основании Постановление Правительства РФ №382 п.12 от 30.04.2013 (2016)
106	Сводная смета на ПИР доб (2022)	Обследование строительных конструкций - доб		3 427,01	3 427,01	Изменение проектных решений
107	Сводная смета №1 (2016)	Средства на оплату изыскательских работ (978,07/1,266)		6 438,18	6 438,18	Изменение проектных решений
108	Сводная смета №1 (2016)	Средства на оплату научно-проектной документации стадии проектная документация (2233,11/1,19)		3 131,30	3 131,30	Изменение проектных решений
109	Сводная смета №1 (2016)	Средства на оплату научно-проектной документации стадии рабочая документация (3349,67/1,19)		4 445,50	4 445,50	Изменение проектных решений
110	Сводная смета №1 (2016)	Средства на оплату работ по выполнению проектной документации (3571,56/1,19)		34 664,09	34 664,09	Изменение проектных решений: Изменилась площадь объекта в сторону увеличения, увеличилась мощность ДГУ, ранее в сметах не были учтены следующие разделы: медгазы, спец.связь, пневмопочта, наружные сети связи, системы противопожарной и охранной сигнализации, наружные сети электроснабжения, раздел энергоэффективности, ОЗДС, Мероприятия по усилению сотовой связи, расчет пожарных рисков, оценка влияния
111	Сводная смета №1 (2016)	Средства на оплату работ по выполнению рабочей документации (5357,34/1,19)		55 789,07	55 789,07	Изменение проектных решений
112	МДС 81-35.2004 п.4.91(2016)	Затраты на авторский надзор - 0,2% от итога по главам 1-9		11 396,88	11 396,88	Изменение проектных решений
113	Постановление Правительства РФ №145 от 05.03.2007г.	Плата за проведение государственной экспертизы проектной документации: (Спд.+Сиж)*8,77%=(772,57+1876,56+3001,31)*8,77%		1 480,02	1 480,02	Включение затрат на основании Постановление Правительства РФ №145 от 05.03.2007г.
		Итого по главе 12		**121 028,60**	**121 028,60**	
114	Приказ от 04 августа 2020 г. №421/пр.	Средства на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат 2%	-41 726,72	130 906,34	89 179,62	Включение затрат на основании Приказа от 04 августа 2020 г. №421/пр.
		Итого в текущих ценах без НДС	*-2 128 062,45*	*6 676 223,69*	*4 548 161,24*	
		Налог на добавленную ст оимост ь	***-185 344,43***	***759 091,14***	*573 746,71*	
		Всего в текущих ценах с НДС	*-2 313 406,88*	*7 435 314,83*	*5 121 907,95*	

Форма №1

Заказчик: **ФГБУ Управление делами Президента Российской Федерации**
(наименование организации)

"Утвержден" _____ _____ 20 ____ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью **7 720 854,28** **Тыс. руб**

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

Составлен в ценах на состояние 4 квартала 2016 года, 2 квартал 2022 года Тыс. руб.

№№ п/п	Обоснование	Наименование глав ,объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость				
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории					
1	Перечетная ведомость (2016)	Компенсация стоимости вырубаемых насаждений, принадлежащих организациям и (или) физическим лицам				211,86	211,86
2	ЛС №01-01-01 (2016)	Демонтаж ТП	155,85				155,85
3	Сводная смета на ПИР (2016)	Обследование строительных конструкций (1194,16/1,266)				4764,68	4 764,68
4	Смета №1 (2016)	Проведение археологических работ				959,25	959,25
6	Расчет №1 доб (2022)	СТУ на проектирование и строительство, в части обеспечения пожарной безопасности объекта				2399,17	2 399,17
		Итого по главе 1	**155,85**			**8 334,96**	**8 490,81**
		Итого утвержденных	**155,85**			**5 935,79**	**6 091,64**
		Итого исключаемых					**-**
		Итого добавляемых				**2 399,17**	**2 399,17**
		Глава 2. Основные объекты строительства					
7	ОС №02-01 (2016)	Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации. Основное здание	481 330,29	106 135,31	1 394 395,32		1 981 860,92
8	ОС №02-01 - искл (2016)	Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации. Основное здание искл	-417 013,22	-100 321,22	-1 393 166,64		-1 910 501,08
9	ОС №02-01 -доб (2022)	Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации. Основное здание-доб	1 275 041,08	198 653,71	4 110 488,62		5 584 183,41
10	ОС №02-02 (2016)	Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации. Доп.стрения	13 940,43				13 940,43
11	ОС №02-02 - искл (2016)	Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации. Доп.стрения-искл	-11 979,14				-11 979,14
12	ОС №02-02 - доб (2022)	Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации. Доп.стрения-доб	27 323,38				27 323,38
13	ОС №02-03 (2016)	Реставрационные работы	116 335,25				116 335,25

14	ОС №02-03 - искл (2016)	Реставрационные работы- искл	-38 952,92				-38 952,92
15	ОС №02-03 -доб (2022)	Реставрационные работы-доб	308 937,16				308 937,16
		Итого по главе 2	**1 754 962,31**	**204 467,80**	**4 111 717,30**		**6 071 147,41**
		Итого утвержденных	**611 605,97**	**106 135,31**	**1 394 395,32**		**2 112 136,60**
		Итого исключаемых	**-467 945,28**	**-100 321,22**	**-1 393 166,64**		**-1 961 433,14**
		Итого добавляемых	**1 611 301,62**	**198 653,71**	**4 110 488,62**		**5 920 443,95**
		в т ом числе медицинское оборудование, не облагаемое НДС			*2 523 991,76*		*2 523 991,76*
		в т ом числе медицинское оборудование, не облагаемое НДС(ут вержаемое)			*1 067 575,24*		
		в т ом числе медицинское оборудование, не облагаемое НДС(исключаемое)			*-1 067 575,24*		
		в т ом числе медицинское оборудование, не облагаемое НДС(добавляемое)			*2 523 991,76*		
		в т ом числе рест аврационные работ ы, не облагаемые НДС	*346 424,17*				
		в т ом числе рест аврационные работ ы, не облагаемые НДС (ут вержденных)	*91 512,53*				
		в т ом числе рест аврационные работ ы, не облагаемые НДС(исключаемых)	*-29 323,68*				
		в т ом числе рест аврационные работ ы, не облагаемые НДС(добавляемых)	*284 235,32*				
		в т ом числе ст оимост ь мат ериалов для рест аврационных работ , облагаемых НДС	*39 895,32*				
		в т ом числе ст оимост ь мат ериалов для рест аврационных работ , облагаемых НДС(ут вержденных)	*24 822,72*				
		в т ом числе ст оимост ь мат ериалов для рест аврационных работ , облагаемых НДС (исключенных)	*-9 629,24*				
		в т ом числе ст оимост ь мат ериалов для рест аврационных работ , облагаемых НДС(добавляемых)	*24 701,84*				
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
16		Затрат нет					
		Итого по главе 3					
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства					
17	ОС №04-01 (2016)	Система наружного электроснабжения и электроосвещения.	4 393,71	26 895,92	12 654,33		43 943,96
18	ОС №04-01 - искл (2016)	Система наружного электроснабжения и электроосвещения. - искл	-3 260,44	-19 091,49	-9 898,27		-32 250,20
19	ОС №04-01 -доб (2022)	Система наружного электроснабжения и электроосвещения. - доб	43 755,03	29 839,90	20 025,67		93 620,60
		Итого по главе 4	**44 888,30**	**37 644,33**	**22 781,73**		**105 314,36**
		Итого утвержденных	**4 393,71**	**26 895,92**	**12 654,33**		**43 943,96**
		Итого исключаемых	**-3 260,44**	**-19 091,49**	**-9 898,27**		**-32 250,20**
		Итого добавляемых	**43 755,03**	**29 839,90**	**20 025,67**		**93 620,60**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи					
20	ОС №05-01 (2016)	Наружные сети радиотрансляции	20,48	126,98			147,46
	ОС №05-01 (2022)доб	Наружные сети радиотрансляции	771,30	624,44			1 395,74
		Итого по главе 5	**791,78**	**751,42**			**1 543,20**
		Итого утвержденных	**20,48**	**126,98**			**147,46**
		Итого добавляемых	**771,30**	**624,44**			**1 395,74**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения					
21	ОС №06-01 (2016)	Прокладка наружных сетей	15 444,84	36,34	604,34		16 085,52
22	ОС №06-01 - искл (2016)	Прокладка наружных сетей- искл	-14 497,07	-36,34	-604,34		-15 137,75
23	ОС №06-01 -доб (2022)	Прокладка наружных сетей- доб	52 454,96	254,78	5 427,61		58 137,35
		Итого по главе 6	**53 402,73**	**254,78**	**5 427,61**		**59 085,12**
		Итого утвержденных	**15 444,84**	**36,34**	**604,34**		**16 085,52**
		Итого исключаемых	**-14 497,07**	**-36,34**	**-604,34**		**-15 137,75**
		Итого добавляемых	**52 454,96**	**254,78**	**5 427,61**		**58 137,35**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
24	ОС №07-01 (2016)	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	14 566,54				14 566,54
25	ОС №07-01 - искл (2016)	Планировочная организация земельного участка, благоустройство - искл	-11 608,64				-11 608,64
26	ОС №07-01 -доб (2022)	Планировочная организация земельного участка, благоустройство -доб	14 830,51		481,24		15 311,75
		Итого по главе 7	**17 788,41**		**481,24**		**18 269,65**
		Итого утвержденных	**14 566,54**				**14 566,54**
		Итого исключаемых	**-11 608,64**				**-11 608,64**
		Итого добавляемых	**14 830,51**		**481,24**		**15 311,75**
		Итого по главам 1-7	**1 871 989,38**	**243 118,33**	**4 140 407,88**	**8 334,96**	**6 263 850,55**
		Итого утвержденных	**646 187,39**	**133 194,55**	**1 407 653,99**	**5 935,79**	**2 192 971,72**
		Итого исключаемых	**-497 311,43**	**-119 449,05**	**-1 403 669,25**		**-2 020 429,73**

		Итого добавляемых	**1 723 113,42**	**229 372,83**	**4 136 423,14**	**2 399,17**	**6 091 308,56**
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
27	ГСН 81-05-01-2001, прил. 1 п. 4.3 (2016)	Средства на строительство временных зданий и сооружений (1,8%*0,8=1,44%)	9 305,10	1 918,00			11 223,10
28	ГСН 81-05-01-2001, прил. 1 п. 4.3 (2016)	Средства на строительство временных зданий и сооружений (1,8%*0,8=1,44%) - искл	-7 161,28	-1 720,07			-8 881,35
29	Приказ Минстроя №332 от 19.06.2020 Прил.1, п.50	Средства на строительство временных зданий и сооружений (1,8%*0,8=1,44%)	24 812,83	3 302,97			28 115,80
		в т .ч. Возврат мат ериалов 15%	*4 043,50*	*287,70*			*4 331,20*
		Итого по главе 8	**26 956,65**	**3 500,90**			**30 457,55**
		Итого утвержденных	**9 305,10**	**1 918,00**			**11 223,10**
		Итого исключаемых	**-7 161,28**	**-1 720,07**			**-8 881,35**
		Итого добавляемых	**24 812,83**	**3 302,97**			**28 115,80**
		Итого по главам 1-8	**1 898 946,03**	**246 619,23**	**4 140 407,88**	**8 334,96**	**6 294 308,10**
		Итого утвержденных	**655 492,49**	**135 112,55**	**1 407 653,99**	**5 935,79**	**2 204 194,82**
		Итого исключаемых	**-504 472,71**	**-121 169,12**	**-1 403 669,25**		**-2 029 311,08**
		Итого добавляемых	**1 747 926,25**	**232 675,80**	**4 136 423,14**	**2 399,17**	**6 119 424,36**
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
30	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	9 242,44	1 905,09			11 147,53
31	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	-7 113,07	-1 708,48			-8 821,55
32	Приказ Минстроя №325/пр от 08.08.2020 Прил.2, п.2.1, Прил.4, п.55	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	24 645,76	3 280,73			27 926,49
33	ОС №09-01 (2016)	Затраты на проведение пусконаладочных работ				14 118,99	14 118,99
34	ОС №09-01 (2016)-искл	Затраты на проведение пусконаладочных работ-исключаемые				-9 436,42	-9 436,42
35	ОС №09-01 (2022)-доб	Затраты на проведение пусконаладочных работ-добавляемые				33 844,14	33 844,14
36	ОС №09-02 -доб (2022)	Утилизация и размещение отходов строительного производства				50 391,54	50 391,54
37	ОС №09-03-доб (2022)	Составление технических планов				3 152,53	3 152,53
38	Смета №1 (2016)	Мониторинг за состоянием существующих зданий				659,15	659,15
39	Смета №1 - искл (2016)	Мониторинг за состоянием существующих зданий-искл				-659,15	-659,15
40	Смета №1 - доб (2022)	Мониторинг за состоянием существующих зданий-доб				4 987,08	4 987,08
	Расчет - доб (2022)	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям на временный период				234,95	234,95
	Договор -доб (2022)	Затраты на банковскую гарантию				93 848,06	93 848,06
41	Расчет (2016)	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрической и тепловым сетям. Подключение сетей водоснабжения и водоотведения (20869,32+21875,14)/1,18/7,24				36 224,12	36 224,12
42	Расчет (2016) - искл	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрической и тепловым сетям. Подключение сетей водоснабжения и водоотведения				-36 224,12	-36 224,12
43	Договор -доб (2022)	1. Энергоснабжение ПАО "МОЭСК" №ИА-19-302-85(910531) от 15.04.2019				25 099,99	25 099,99
44	Договор -доб (2022)	2. Теплоснабжение ПАО "МОЭК" №10-11/19-81 от 25.04.2019				25 847,93	25 847,93
45	Договор -доб (2022)	3. Водоотведение (водосток) ГУП "Мосводосток" №ТП-0125-19 от 25.04.2019				119,28	119,28
46	Договор -доб (2022)	4. СКП Россети №; МС-22-341-80289(919286) от 20.06.22				935,75	935,75
46	Письмо Минстроя РФ № ВБ-29/12-61 от 19.02.1996г.,расчет(2016)	Затраты на организацию и проведение подрядных торгов 0,231% от стоимости СМР по гл.1-8				1 859,67	1 859,67
47	Письмо Минстроя РФ № ВБ-29/12-61 от 19.02.1996г.,расчет - искл (2016)	Затраты на организацию и проведение подрядных торгов 0,231% от стоимости СМР по гл.1-8- искл				-1 859,67	-1 859,67
48	Письмо Минстроя РФ № ВБ-29/12-61 от 19.02.1996г.,расчет доб (2022)	Затраты на организацию и проведение подрядных торгов 0,231% от стоимости СМР по гл.1-8 -доб				4 575,19	4 575,19
49	Пост.Правительства РФ №913 от 13.09.2016г. (2016)	Плата за занрязнение окружающей среды (12,28+15,73)/1,18/7,24				23,74	23,74
50	Пост.Правительства РФ №913 от 13.09.2016г. (2016)	Плата за занрязнение окружающей среды (12,28+15,73)/1,18/7,24				-23,74	-23,74

51	Постановление Правительства РФ №913 от 13.09.2016 (2022)	Плата за загрязнение окружающей среды				251,54	251,54
		Итого по главе 9	**26 775,13**	**3 477,34**		**247 970,55**	**278 223,02**
		Итого утвержденных	**9 242,44**	**1 905,09**		**52 885,67**	**64 033,20**
		Итого исключаемых	**-7 113,07**	**-1 708,48**		**-48 203,10**	**-57 024,65**
		Итого добавляемых	**24 645,76**	**3 280,73**		**243 287,98**	**271 214,47**
		Итого по главам 1-9	**1 925 721,16**	**250 096,57**	**4 140 407,88**	**256 305,51**	**6 572 531,12**
		Итого утвержденных	**664 734,93**	**137 017,64**	**1 407 653,99**	**58 821,46**	**2 268 228,02**
		Итого исключаемых	**-511 585,78**	**-122 877,60**	**-1 403 669,25**	**-48 203,10**	**-2 086 335,73**
		Итого добавляемых	**1 772 572,01**	**235 956,53**	**4 136 423,14**	**245 687,15**	**6 390 638,83**
		Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль					
52	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г.	Затраты на проведение строительного контроля - 1,61%					
		Итого по главе 10					
		Итого добавляемых					
		Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров					
53		Затрат нет					
		Итого по главе 11					
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор					
54	Постановление Правительства РФ №382 п.12 от 30.04.2013 (2016)	Затраты на проведение технологического и ценового аудита (0,58% от стоимости проектных и изыскательских работ, в т.ч. 1 этап - 0,2%, 2 этап - 0,38%)				355,10	355,10
55	Постановление Правительства РФ №382 п.12 от 30.04.2015 (2022)	Затраты на проведение технологического и ценового аудита (0,58% от стоимости проектных и изыскательских работ, в т.ч. 1 этап - 0,2%, 2 этап - 0,38%) - доб				426,66	426,66
56	Сводная смета на ПИР доб (2022)	Обследование строительных конструкций - доб				2305,98	2 305,98
57	Сводная смета №1 (2016)	Средства на оплату изыскательских работ (978,07/1,266)				3 902,51	3 902,51
58	Сводная смета №1-доб (2022)	Средства на оплату изыскательских работ -доб				30 038,40	30 038,40
59	Сводная смета №1 (2016)	Средства на оплату научно-проектной документации стадии проектная документация (2233,11/1,19)				8 820,78	8 820,78
60	Сводная смета №1-доб (2022)	Средства на оплату научно-проектной документации стадии проектная документация -доб				3 028,29	3 028,29
61	Сводная смета №1 (2016)	Средства на оплату научно-проектной документации стадии рабочая документация (3349,67/1,19)				13 231,20	13 231,20
62	Сводная смета №1-доб (2022)	Средства на оплату научно-проектной документации стадии рабочая документация -доб				4 609,06	4 609,06
63	Сводная смета №1 (2016)	Средства на оплату работ по выполнению проектной документации (3571,56/1,19)				14 107,66	14 107,66
64	Сводная смета №1-доб (2022)	Средства на оплату работ по выполнению проектной документации -доб				40 495,78	40 495,78
65	Сводная смета №1 (2016)	Средства на оплату работ по выполнению рабочей документации (5357,34/1,19)				21 161,49	21 161,49
66	Сводная смета №1-доб (2022)	Средства на оплату работ по выполнению рабочей документации -доб				56 994,73	56 994,73
67	МДС 81-35.2004 п.4.91(2016)	Затраты на авторский надзор - 0,2% от итога по главам 1-9				4 825,63	4 825,63
68	421ПР - доб (2022)	Затраты на авторский надзор - 0,2% от итога по главам 1-9-доб				15 209,72	15 209,72
69	Постановление Правительства РФ №145 от 05.03.2007г.	Плата за проведение государственной экспертизы проектной документации: (Спд.+Сиж)*8,77%=(772,57+1876,56+3001,31)*8,77%				2 218,77	2 218,77
70	Договор 168ОД-22/ГГЭ-10842/1301/БС	Плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации:				1 569,90	1 569,90
		Итого по главе 12				**223 301,66**	**223 301,66**
		Итого утвержденных				**68 623,14**	**68 623,14**
		Итого исключаемых					
		Итого добавляемых				**154 678,52**	**154 678,52**
		Итого по главам 1-12	**1 925 721,16**	**250 096,57**	**4 140 407,88**	**479 607,17**	**6 795 832,78**
		Итого утвержденных	**664 734,93**	**137 017,64**	**1 407 653,99**	**127 444,60**	**2 336 851,16**
		Итого исключаемых	**-511 585,78**	**-122 877,60**	**-1 403 669,25**	**-48 203,10**	**-2 086 335,73**
		Итого добавляемых	**1 772 572,01**	**235 956,53**	**4 136 423,14**	**400 365,67**	**6 545 317,35**
71	Приказ от 04 августа 2020 г. №421/пр.	Средства на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат 2%	38 514,42	5 001,93	82 808,16	9 592,14	135 916,65
		Итого утвержденных	13 294,65	2 740,29	28 153,09	2 548,84	46 736,87
		Итого исключаемых	-10 231,72	-2 457,55	-28 073,39	-964,06	-41 726,72
		Итого добавляемых	35 451,44	4 719,13	82 728,46	8 007,31	130 906,34
		Итого по сводному сметному расчету	**1 964 235,58**	**255 098,50**	**4 223 216,04**	**489 199,31**	**6 931 749,43**
		Итого утвержденных	**678 029,58**	**139 757,93**	**1 435 807,08**	**129 993,44**	**2 383 588,03**

		Итого исключаемых	**-521 817,50**	**-125 335,15**	**-1 431 742,64**	**-49 167,16**	**-2 128 062,45**
		Итого добавляемых	**1 808 023,45**	**240 675,66**	**4 219 151,60**	**408 372,98**	**6 676 223,69**
		в том числе:					
		Возврат мат ериалов от разборки временных зданий и сооружений	*4 043,50*	*287,70*			*4 331,20*
		Справочно ПИР :					*198 695,88*
72		**Итого в текущих ценах без НДС**	**1 964 235,58**	**255 098,50**	**4 223 216,04**	**489 199,31**	**6 931 749,43**
		в т ом числе рест аврационные и археологические работ ы, не облагаемые НДС	*363 817,55*			*31 261,55*	
		в т ом числе рест аврационные и археологические работ ы, не облагаемые НДС (ут верждаемых)	*96 107,22*			*23 471,45*	
		в т ом числе рест аврационные и археологические работ ы, не облагаемые НДС(исключаемых)	*-30 795,97*				
		в т ом числе рест аврационные и археологические работ ы, не облагаемые НДС(добавляемых)	*298 506,30*			*7 790,10*	
		в т .ч. Медицинское оборудование, не облагаемое НДС			*2 574 471,60*		*2 574 471,60*
		в т .ч. Медицинское оборудование, не облагаемое НДС(ут вержденных)			*1 067 575,24*		
		в т .ч. Медицинское оборудование, не облагаемое НДС(исключаемых)			*-1 067 575,24*		
		в т .ч. Медицинское оборудование, не облагаемое НДС(добавляемых)			*2 574 471,60*		
		Налог на добавленную ст оимост ь	***318 265,57***	***50 731,23***	***329 667,60***	***90 440,45***	***789 104,85***
	НК РФ №117-93 от 05.08.2000г.	*Налог на добавленную ст оимост ь 18% (ут вержденный)*	*104 746,02*	*25 156,43*	*66 281,73*	*19 173,96*	*215 358,14*
	НК РФ №117-93 от 05.08.2000г.	*Налог на добавленную ст оимост ь 18% (исключаемый)*	*-88 383,88*	*-22 560,33*	*-65 550,13*	*-8 850,09*	*-185 344,43*
	Ст .149 НК РФ , 303-ФЗ от 03.08.2018 г.	*Налог на добавленную ст оимост ь 20% (добавляемый)*	*301 903,43*	*48 135,13*	*328 936,00*	*80 116,58*	*759 091,14*
		в т .ч. НДС от ст оимост и мат ериалов для рест аврационных работ , облагаемых НДС					
73		**Всего в текущих ценах с НДС**	**2 282 501,15**	**305 829,73**	**4 552 883,64**	**579 639,76**	**7 720 854,28**
		Всего в текущих ценах с НДС (утвержаемых)	**782 775,60**	**164 914,36**	**1 502 088,81**	**149 167,40**	**2 598 946,17**
		Всего в текущих ценах с НДС(исключаемых)	**-610 201,38**	**-147 895,48**	**-1 497 292,77**	**-58 017,25**	**-2 313 406,88**
		Всего в текущих ценах с НДС(добавляемых)	**2 109 926,88**	**288 810,79**	**4 548 087,60**	**488 489,56**	**7 435 314,83**
		в т ом числе рест аврационные работ ы, не облагаемые НДС (без ст оимост и мат ериальных ресурсов)	*363 817,55*			*31 261,55*	*395 079,10*
		в т ом числе. Медицинское оборудование, не облагаемое НДС			*2 574 471,60*		*2 574 471,60*
		в т .ч. ПИР				*198 695,88*	

Директор по проектированию АО "МСУ-1" _____ Воронкова Л.А.
(подпись , инициалы, фамилия)

Заместитель директора по проектированию АО "МСУ-1" _____ Терехина О.Н.
(подпись , инициалы, фамилия)

ГИП АО "МСУ-1" _____ Ивонин Ю.А.
(подпись , инициалы, фамилия)

Начальник отдела экспертизы и ценообразования АО "МСУ-1" _____ Лапина Е.А.
(подпись , инициалы, фамилия)

"СОГЛАСОВАНО"

Директор ФГБУ «УЗС» _____ Молотков А.В.
(подпись , инициалы, фамилия)

Форма №1

Заказчик: **ФГБУ Управление делами Президента Российской Федерации**
(наименование организации)

"Утвержден" _____ _____ 20 _____ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью **1 081 384,34** **Тыс. руб**

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

Составлен в базисном (текущем) на состояние январь 2000г. Тыс. руб.

№ № п/п	Обоснование	Наименование глав ,объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость				
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории					
1	Перечетная ведомость (2016)	Компенсация стоимости вырубаемых насаждений, принадлежащих организациям и (или) физическим лицам				29,26	29,26
2	ЛС №01-01-01 (2016)	Демонтаж ТП	21,92				21,92
3	Сводная смета на ПИР (2016)	Обследование строительных конструкций (1194,16/1,266)				943,25	943,25
4	Смета №1 (2016)	Проведение археологических работ				189,90	189,90
6	Расчет №1 доб (2022)	СТУ на проектирование и строительство, в части обеспечения пожарной безопасности объекта				189,50	189,50
		Итого по главе 1	**21,92**			**1351,91**	**1 373,83**
		Итого утвержденных	**21,92**			**1162,41**	**1 184,33**
		Итого исключаемых					
		Итого добавляемых				**189,50**	**189,50**
		Глава 2. Основные объекты строительства					
7	ОС №02-01 (2016)	Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации. Основное здание	67 697,65	14 927,61	389 495,90		472 121,16
8	ОС №02-01 - искл (2016)	Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации. Основное здание искл	-58 651,65	-14 109,88	-389 152,69		-461 914,22
9	ОС №02-01 -доб (2022)	Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации. Основное здание-доб	121 991,46	15 062,98	801 275,64		938 330,08
10	ОС №02-02 (2016)	Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации. Доп.стрения	1 960,68				1 960,68
11	ОС №02-02 - искл (2016)	Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации. Доп.стрения-искл	-1 684,83				-1 684,83
12	ОС №02-02 - доб (2021)	Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации. Доп.стрения-доб	2 455,28				2 455,28
13	ОС №02-03 (2016)	Реставрационные работы утв.	16 362,20				16 362,20
14	ОС №02-03 - искл (2016)	Реставрационные работы- искл	-5 478,61				-5 478,61
15	ОС №02-03 -доб (2022)	Реставрационные работы-доб	11 146,02				11 146,02
		Итого по главе 2	**155 798,20**	**15 880,71**	**801 618,85**		**973 297,76**
		Итого утвержденных	**86 020,53**	**14 927,61**	**389 495,90**		**490 444,04**

		Итого исключаемых	**-65 815,09**	**-14 109,88**	**-389 152,69**		**-469 077,66**
		Итого добавляемых	**135 592,76**	**15 062,98**	**801 275,64**		**951 931,38**
		в т ом числе медицинское оборудование, не облагаемое НДС			*492 434,23*		
		в т ом числе медицинское оборудование, не облагаемое НДС(ут вержаемое)			*292 358,21*		
		в т ом числе медицинское оборудование, не облагаемое НДС(исключаемое)			*-292 358,21*		
		в т ом числе медицинское оборудование, не облагаемое НДС(добавляемое)			*492 434,23*		
		в т ом числе рест аврационные работ ы, не облагаемые НДС (ут вержденных)	*12 870,96*				
		в т ом числе рест аврационные работ ы, не облагаемые НДС-искл	*-4 124,29*				
		в т ом числе рест аврационные работ ы, не облагаемые НДС-доб	*8 019,20*				
		в т ом числе ст оимост ь мат ериалов для рест аврационных работ , облагаемых НДС-ут в	*3 491,24*				
		в т ом числе ст оимост ь мат ериалов для рест аврационных работ , облагаемых НДС-искл	*-1 354,32*				
		в т ом числе ст оимост ь мат ериалов для рест аврационных работ , облагаемых НДС-доб	*3 126,82*				
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
16		Затрат нет					
		Итого по главе 3					
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства					
17	ОС №04-01 (2017)	Система наружного электроснабжения и электроосвещения.	617,96	3 782,83	3 534,73		7 935,52
18	ОС №04-01 - искл (2017	Система наружного электроснабжения и электроосвещения. - искл	-458,57	-2 685,16	-2 764,88		-5 908,61
19	ОС №04-01 -доб (2022	Система наружного электроснабжения и электроосвещения. - доб	3 535,60	3 485,72	3 903,64		10 924,96
		Итого по главе 4	**3 694,99**	**4 583,39**	**4 673,49**		**12 951,87**
		Итого утвержденных	**617,96**	**3 782,83**	**3 534,73**		**7 935,52**
		Итого исключаемых	**-458,57**	**-2 685,16**	**-2 764,88**		**-5 908,61**
		Итого добавляемых	**3 535,60**	**3 485,72**	**3 903,64**		**10 924,96**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи					
20	ОС №05-01 (2016)	Наружные сети радиотрансляции	2,88	17,86			20,74
	ОС №05-01 (2022)доб	Наружные сети радиотрансляции	61,75	65,12			126,87
		Итого по главе 5	**64,63**	**82,98**			**147,61**
		Итого утвержденных	**2,88**	**17,86**			**20,74**
		Итого добавляемых	**61,75**	**65,12**			**126,87**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения					
21	ОС №06-01 (2016)	Прокладка наружных сетей	2 172,27	5,11	168,81		2 346,19
22	ОС №06-01 - искл (2016	Прокладка наружных сетей- искл	-2 038,97	-5,11	-168,81		-2 212,89
23	ОС №06-01 -доб (2022	Прокладка наружных сетей- доб	4 077,85	29,83	1 058,01		5 165,69
		Итого по главе 6	**4 211,15**	**29,83**	**1 058,01**		**5 298,99**
		Итого утвержденных	**2 172,27**	**5,11**	**168,81**		**2 346,19**
		Итого исключаемых	**-2 038,97**	**-5,11**	**-168,81**		**-2 212,89**
		Итого добавляемых	**4 077,85**	**29,83**	**1 058,01**		**5 165,69**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
24	ОС №07-01 (2016)	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	2 048,74				2 048,74
25	ОС №07-01 - искл (2016	Планировочная организация земельного участка, благоустройство - искл	-1 632,72				-1 632,72
26	ОС №07-01 -доб (2022	Планировочная организация земельного участка, благоустройство -доб	1 515,30				1 515,30
		Итого по главе 7	**1 931,32**				**1 931,32**
		Итого утвержденных	**2 048,74**				**2 048,74**
		Итого исключаемых	**-1 632,72**				**-1 632,72**
		Итого добавляемых	**1 515,30**				**1 515,30**
		Итого по главам 1-7	**165 722,21**	**20 576,91**	**807 350,35**	**1 351,91**	**995 001,38**
		Итого утвержденных	**90 884,30**	**18 733,41**	**393 199,44**	**1 162,41**	**503 979,56**
		Итого исключаемых	**-69 945,35**	**-16 800,15**	**-392 086,38**		**-478 831,88**
		Итого добавляемых	**144 783,26**	**18 643,65**	**806 237,29**	**189,50**	**969 853,70**
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
27	ГСН 81-05-01-2001, прил. 1 п. 4.3 (2016)	Средства на строительство временных зданий и сооружений (1,8%*0,8=1,44%)	1 308,73	269,76			1 578,49
28	ГСН 81-05-01-2001, прил. 1 п. 4.3 (2016)	Средства на строительство временных зданий и сооружений (1,8%*0,8=1,44%) - искл	-1 007,21	-241,92			-1 249,13
29	Приказ Минстроя №332 от 19.06.2020 Прил.1, п.50	Средства на строительство временных зданий и сооружений (1,8%*0,8=1,44%)	2 084,88	268,47			2 353,35
		в т .ч. Возврат мат ериалов 15%	*196,31*	*40,46*			*236,77*
		Итого по главе 8	**2 386,40**	**296,31**			**2 682,71**
		Итого утвержденных	**1 308,73**	**269,76**			**1 578,49**

		Итого исключаемых	**-1 007,21**	**-241,92**			**-1 249,13**
		Итого добавляемых	**2 084,88**	**268,47**			**2 353,35**
		Итого по главам 1-8	**168 108,61**	**20 873,22**	**807 350,35**	**1 351,91**	**997 684,09**
		Итого утвержденных	**92 193,03**	**19 003,17**	**393 199,44**	**1 162,41**	**505 558,05**
		Итого исключаемых	**-70 952,56**	**-17 042,07**	**-392 086,38**		**-480 081,01**
		Итого добавляемых	**146 868,14**	**18 912,12**	**806 237,29**	**189,50**	**972 207,05**
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
30	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	1 299,92	267,94			1 567,86
31	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	-1 000,43	-240,29			-1 240,72
32	Приказ Минстроя №325/пр от 08.08.2020 Прил.2, п.2.1, Прил.4, п.55	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	2 070,84	266,66			2 337,50
33	ОС №09-01 (2016)	Затраты на проведение пусконаладочных работ				792,31	792,31
34	ОС №09-01 (2016)-искл	Затраты на проведение пусконаладочных работ-исключаемые				-529,54	-529,54
35	ОС №09-01 (2022)-доб	Затраты на проведение пусконаладочных работ-добавляемые				960,31	960,31
36	ОС №09-02 -доб (2022)	Утилизация и размещение отходов строительного производства				**4 808,35**	4 808,35
37	ОС №09-03-доб (2022)	Составление технических планов				662,16	662,16
38	Смета №1 (2016)	Мониторинг за состоянием существующих зданий				130,49	130,49
39	Смета №1 - искл (2016)	Мониторинг за состоянием существующих зданий-искл				-130,49	-130,49
40	Смета №1 - доб (2022)	Мониторинг за состоянием существующих зданий-доб				1 005,46	1 005,46
41	Расчет - доб (2022)	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям на временный период				22,42	22,42
42	Договор -доб (2022)	Затраты на банковскую гарантию				8 954,97	8 954,97
43	Расчет (2016)	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрической и тепловым сетям. Подключение сетей водоснабжения и водоотведения (20869,32+21875,14)/1,18/7,24				5 003,33	5 003,33
44	Расчет (2016) - искл	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрической и тепловым сетям. Подключение сетей водоснабжения и водоотведения				-5 003,33	-5 003,33
45	Договор -доб (2022)	1. Энергоснабжение ПАО "МОЭСК" №ИА-19-302-85(910531) от 15.04.2019				2 395,04	2 395,04
46	Договор -доб (2022)	2. Теплоснабжение ПАО "МОЭК" №10-11/19-81 от 25.04.2019				2 466,41	2 466,41
47	Договор -доб (2022)	3. Водоотведение (водосток) ГУП "Мосводосток" №ТП-0125-19 от 25.04.2019				11,38	11,38
	Договор -доб (2022)	4. СКП Россети №; МС-22-341-80289(919286) от 20.06.22				89,29	89,29
48	Письмо Минстроя РФ № ВБ-29/12-61 от 19.02.1996г.,расчет(2016)	Затраты на организацию и проведение подрядных торгов 0,231% от стоимости СМР по гл.1-8				256,86	256,86
49	Письмо Минстроя РФ № ВБ-29/12-61 от 19.02.1996г.,расчет - искл (2016)	Затраты на организацию и проведение подрядных торгов 0,231% от стоимости СМР по гл.1-8- искл				-256,86	-256,86
50	Письмо Минстроя РФ № ВБ-29/12-61 от 19.02.1996г.,расчет доб (2022)	Затраты на организацию и проведение подрядных торгов 0,231% от стоимости СМР по гл.1-8 -доб				382,95	382,95
51	Пост.Правительства РФ №913 от 13.09.2016г. (2016)	Плата за занрязнение окружающей среды (12,28+15,73)/1,18/7,24				3,28	3,28
52	Пост.Правительства РФ №913 от 13.09.2016г. (2016)	Плата за занрязнение окружающей среды (12,28+15,73)/1,18/7,24				-3,28	-3,28
53	Постановление Правительства РФ №913 от 13.09.2016	Плата за загрязнение окружающей среды				24,00	24,00
		Итого по главе 9	**2 370,33**	**294,31**		**22 045,51**	**24 710,15**
		Итого утвержденных	**1 299,92**	**267,94**		**6 186,27**	**7 754,13**
		Итого исключаемых	**-1 000,43**	**-240,29**		**-5 923,50**	**-7 164,22**
		Итого добавляемых	**2 070,84**	**266,66**		**16 885,10**	**19 222,60**
		Итого по главам 1-9	**170 478,94**	**21 167,53**	**807 350,35**	**23 397,42**	**1 022 394,24**
		Итого утвержденных	**93 492,95**	**19 271,11**	**393 199,44**	**7 348,68**	**513 312,18**
		Итого исключаемых	**-71 952,99**	**-17 282,36**	**-392 086,38**	**-5 923,50**	**-487 245,23**
		Итого добавляемых	**148 938,98**	**19 178,78**	**806 237,29**	**17 074,60**	**991 429,65**
		Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль					

55	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г.	Затраты на проведение строительного контроля - 1,61%					
		Итого по главе 10					
		Итого добавляемых					
		Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров					
55		Затрат нет					
		Итого по главе 11					
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор					
56	Постановление Правительства РФ №382 п.12 от 30.04.2013 (2016)	Затраты на проведение технологического и ценового аудита (0,58% от стоимости проектных и изыскательских работ, в т.ч. 1 этап - 0,2%, 2 этап - 0,38%)				75,21	75,21
57	Постановление Правительства РФ №382 п.12 от 30.04.2015 (2022)	Затраты на проведение технологического и ценового аудита (0,58% от стоимости проектных и изыскательских работ, в т.ч. 1 этап - 0,2%, 2 этап - 0,38%) - доб				62,63	62,63
58	Сводная смета на ПИР доб (2022)	Обследование строительных конструкций - доб				394,66	394,66
59	Сводная смета №1 (2016)	Средства на оплату изыскательских работ (978,07/1,266)				772,57	772,57
60	Сводная смета №1-доб (2022)	Средства на оплату изыскательских работ -доб				4 783,67	4 783,67
61	Сводная смета №1 (2016)	Средства на оплату научно-проектной документации стадии проектная документация (2233,11/1,19)				1 876,56	1 876,56
62	Сводная смета №1-доб (2022)	Средства на оплату научно-проектной документации стадии проектная документация -доб				51,85	51,85
63	Сводная смета №1 (2016)	Средства на оплату научно-проектной документации стадии рабочая документация (3349,67/1,19)				2 814,85	2 814,85
64	Сводная смета №1-доб (2022)	Средства на оплату научно-проектной документации стадии рабочая документация -доб				78,92	78,92
65	Сводная смета №1 (2016)	Средства на оплату работ по выполнению проектной документации (3571,56/1,19)				3 001,31	3 001,31
66	Сводная смета №1-доб (2022)	Средства на оплату работ по выполнению проектной документации -доб				5 962,93	5 962,93
67	Сводная смета №1 (2016)	Средства на оплату работ по выполнению рабочей документации (5357,34/1,19)				4 501,97	4 501,97
68	Сводная смета №1-доб (2022)	Средства на оплату работ по выполнению рабочей документации -доб				9 754,53	9 754,53
69	МДС 81-35.2004 п.4.91(2016)	Затраты на авторский надзор - 0,2% от итога по главам 1-9				1 026,62	1 026,62
70	421ПР - доб (2022)	Затраты на авторский надзор - 0,2% от итога по главам 1-9-доб				1 982,86	1 982,86
71	Постановление Правительства РФ №145 от 05.03.2007г.	Плата за проведение государственной экспертизы проектной документации: (Спд.+Сиж)*8,77%=(772,57+1876,56+3001,31)*8,77%				495,54	495,54
72	Договор 168ОД-22/ГГЭ-10842/1301/БС	Плата за проведение повторной государственной экспертизы проектной документации:				149,80	149,80
		Итого по главе 12				**37 786,48**	**37 786,48**
		Итого утвержденных				**14 564,63**	**14 564,63**
		Итого исключаемых					
		Итого добавляемых				**23 221,85**	**23 221,85**
		Итого по главам 1-12	**170 478,94**	**21 167,53**	**807 350,35**	**61 183,90**	**1 060 180,72**
		Итого утвержденных	**93 492,95**	**19 271,11**	**393 199,44**	**21 913,31**	**527 876,81**
		Итого исключаемых	**-71 952,99**	**-17 282,36**	**-392 086,38**	**-5 923,50**	**-487 245,23**
		Итого добавляемых	**148 938,98**	**19 178,78**	**806 237,29**	**40 296,45**	**1 014 651,50**
73	Приказ от 04 августа 2020 г. №421/пр. п.179	Средства на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат 2%	3 409,58	423,35	16 147,01	1 223,68	21 203,62
		Итого по сводному сметному расчету	**173 888,52**	**21 590,88**	**823 497,36**	**62 407,58**	**1 081 384,34**
		Итого утвержденных	**95 362,81**	**19 656,53**	**401 063,43**	**22 351,58**	**538 434,35**
		Итого исключаемых	**-73 392,05**	**-17 628,01**	**-399 928,11**	**-6 041,97**	**-496 990,14**
		Итого добавляемых	**151 917,76**	**19 562,36**	**822 362,04**	**41 102,38**	**1 034 944,54**
		в том числе:					
		Возврат мат ериалов от разборки временных зданий и сооружений	*196,31*	*40,46*			*236,77*

		Справочно ПИР базовая ст оимост ь:					*33 599,16*

Директор по проектированию АО "МСУ-1" _____ Воронкова Л.А.
(подпись , инициалы, фамилия)

Заместитель директора по проектированию АО "МСУ-1" _____ Терехина О.Н.
(подпись , инициалы, фамилия)

ГИП АО "МСУ-1" _____ Ивонин Ю.А.
(подпись , инициалы, фамилия)

Начальник отдела экспертизы и ценообразования АО "МСУ-1" _____ Лапина Е.А.
(подпись , инициалы, фамилия)

"СОГЛАСОВАНО"

Директор ФГБУ «УЗС» _____ Молотков А.В.
(подпись , инициалы, фамилия)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 02-01

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***474 475,99 тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76 м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***39 779,14 руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на январь 2000г.

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Основные объекты строительства. Основное здание					
1	02-01-01/1-1	Архитектурные решения. (-1 этаж) (07-09-2015-АР1)	236,53				236,53
2	02-01-01/2-1	Архитектурные решения. (1 этаж) (07-09-2015-АР1)	1 050,93				1 050,93
3	02-01-01/3-1	Архитектурные решения. (2 этаж) (07-09-2015-АР1)	1 366,82				1 366,82
4	02-01-01/4-1	Архитектурные решения. (3 этаж) (07-09-2015-АР1)	1 835,47				1 835,47
5	02-01-01/5-1	Архитектурные решения. (4 этаж) (07-09-2015-АР1)	1 361,96				1 361,96
6	02-01-01/6-1	Архитектурные решения. (5 этаж) (07-09-2015-АР1)	123,75				123,75
7	02-01-01/7-1	Архитектурные решения. (Кровля) (07-09-2015-АР1)	281,35				281,35
8	02-01-01/1-2	Архитектурные решения. (-1 этаж) (07-09-20Б-3.2.2)	539,91				539,91
9	02-01-01/2-2	Архитектурные решения. (1 этаж) (07-09-20Б-3.2.2)	5 240,23				5 240,23
10	02-01-01/3-2	Архитектурные решения. (2 этаж) (07-09-20Б-3.2.2)	5 317,62				5 317,62
11	02-01-01/4-2	Архитектурные решения. (3 этаж) (07-09-20Б-3.2.2)	6 938,99				6 938,99
12	02-01-01/5-2	Архитектурные решения. (4 этаж) (07-09-20Б-3.2.2)	5 633,68				5 633,68
13	02-01-01/6-2	Архитектурные решения. (5 этаж) (07-09-20Б-3.2.2)	1 177,45				1 177,45
14	02-01-01/7-2	Архитектурные решения. (Кровля) (07-09-20Б-3.2.2)	1 097,23				1 097,23
15	02-01-02	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Демонтажные работы. 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)	891,78				891,78

16	02-01-03	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Строительные работы. 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)	10 527,87				10 527,87
17	02-01-04	Укрепление грунтов. 765-09/15/ДСР-КР2 (07-09-2015-КР2)	2 422,96				2 422,96
18	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения 765-09/15/ДСР-ИОС1.1 (07-09-2015-ИОС1.1)		8 347,33	4 203,48		12 550,81
19	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения. 765-09/15/ДСР-ИОС2.1 (07-09-2015-ИОС2.1)	3 222,72	10,69	1 004,06		4 237,47
20	02-01-07	Внутренние сети водоотведения. 765-09/15/ДСР-ИОС3.1 (07-09-2015-ИОС3.1)	2 510,05	5,16	63,94		2 579,15
21	02-01-08	Отопление и теплоснабжение (внутреннее). 765-09/15/ДСР-ИОС4.1 (07-09-2015-ИОС4.1)	2 381,75	0,77	2 452,67		4 835,19
22	02-01-09	Вентиляция. 765-09/15/ДСР-ИОС4.2 (07-09-2015-ИОС4.2)	4 084,61	65,01	14 523,00		18 672,62
23	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3 (07-09-2015-ИОС4.3)	5 216,88	252,88	8 921,51		14 391,27
24	02-01-11	ЦТП. Тепломеханическая часть. 765-09/15/ДСР-ИОС4.4 (07-09-2015-ИОС4.4)	2 671,45	32,66			2 704,11
25	02-01-12	ЦТП. Узел учета. Электрооборудование и электроосвещение. Автоматизация. 765-09/15/ДСР-ИОС4.5 (07-09-2015-ИОС4.5)	5,31	88,46	323,96		417,73
26	02-01-13	Телефонная связь сети общего пользования. Система местной автоматической телефонной связи. 765-09/15/ДСР-ИОС5.1 (07-09-2015-ИОС.5.1)	1,78	348,95	3 704,41		4 055,14
27	02-01-14	Система приема телевизионных программ.765-09/15/ДСР-ИОС5.2 (07-09-2015-ИОС.5.2)	0,50	173,62	1 597,08		1 771,20
28	02-01-15	Система радиотрансляции.765-09/15/ДСР-ИОС5.4 (07-09-2015-ИОС.5.4)		37,83	48,28		86,11
29	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования.765-09/15/ДСР-ИОС5.4 (07-09-2015-ИОС.5.4)		295,45	388,68		684,13
30	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляции, теплоснабжения, ВК, вертикального транспорта, электроснабжения, пожарной сигнализации.765-09/15/ДСР-ИОС5.5 (07-09-2015-ИОС.5.5)	68,24	461,03	1 078,70		1 607,97
31	02-01-18	Автоматизированные системы коммерческого учета потребления энергоресурсов (электроучет, теплоучет, водоучет).765-09/15/ДСР-ИОС5.6 (07-09-2015-ИОС.5.6)	0,47	31,76	45,67		77,90
32	02-01-19	Видеонаблюдение.765-09/15/ДСР-ИОС5.7 (07-09-2015-ИОС.5.7)		219,56	6 370,67		6 590,23
33	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации.765-09/15/ДСР-ИОС5.8 (07-09-2015-ИОС.5.8)		256,87	258,22		515,09

34	02-01-21	Система звукофикации. Установка конференц систем.765-09/15/ДСР-ИОС5.9 (07-09-2015-ИОС.5.9)		314,71	7 122,70		7 437,41
35	02-01-22	Система электрочасофикации.765-09/15/ДСР-ИОС5.10 (07-09-2015-ИОС.5.10)		21,58	304,19		325,77
36	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть.765-09/15/ДСР-ИОС5.11 (07-09-2015-ИОС.5.11)		869,98	5 219,17		6 089,15
37	02-01-24	Система контроля и управления доступом.765-09/15/ДСР-ИОС5.12 (07-09-2015-ИОС.5.12)	0,08	393,47	166,53		560,08
38	02-01-25	Система экстренной связи.765-09/15/ДСР-ИОС5.13 (07-09-2015-ИОС.5.13)		9,67	3,97		13,64
39	02-01-26	Система специальной связи.765-09/15/ДСР-ИОС5.14 (07-09-2015-ИОС.5.14)		319,54	1 289,27		1 608,81
40	02-01-27	Вызывная сигнализация.765-09/15/ДСР-ИОС5.15 (07-09-2015-ИОС.5.15)		156,95	56,39		213,34
42	02-01-29	Технологические каналы слаботочных сетей.765-09/15/ДСР-ИОС5.16 (07-09-2015-ИОС.5.16)		347,29			347,29
43	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем. 765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1 (07-09-2015-ИОС.5.16.1)		85,19			85,19
44	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (слаботочная часть).765-09/15/ДСР-ИОС5.17 (07-09-2015-ИОС.5.17)		38,56	53,09		91,65
45	02-01-32	Внутренние сети медицинского газоснабжения.765-09/15/ДСР-ИОС6.1 (07-09-2015-ИОС.6.1)	95,51	521,66	2 414,60		3 031,77
46	02-01-33	Медико-технологические решения.765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)			300 686,00		300 686,00
47	02-01-34	Вертикальный транспорт.765-09/15/ДСР-ИОС7.2 (07-09-2015-ИОС.7.2)		203,95	20 667,05		20 871,00
48	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией. 765-09/15/ДСР-ПБ2 (07-09-2015-ПБ2)		290,25	717,95		1 008,20
49	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация. Система автоматической передачи сигналов о пожаре на объекте в службу "01". 765-09/15/ДСР-ПБ3 (07-09-2015-ПБ3)		348,29	97,87		446,16
50	02-01-37	Противопожарная автоматизация здания. 765-09/15/ДСР-ПБ4 (07-09-2015-ПБ4)	0,28	238,11	475,27		713,66
51	02-01-38	Противодымная защита. 765-09/15/ДСР-ПБ7 (07-09-2015-ПБ7)	1 145,86		373,27		1 519,13
52	02-01-39	Автоматическая установка порошкового пожаротушения 09/15/ДСР-ПБ8 (07-09-2015-ПБ8)	6,54	7,93	11,19		25,66
53	02-01-40	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 765-09/15/ДСР-МГН (07-09-2015-МГН)	23,66	0,64	126,02		150,32
54	02-01-41	Охранно-защитная дератизационная система. 765-09/15/ДСР-ОЗДС (07-09-2015-ОЗДС)	1,38	68,65	150,81		220,84

55	02-01-42	Автоматика вентиляции 765-09/15/ДСР-ИОС4.2 (07-09-2015-ИОС4.2)	216,05	63,16	4 576,23		4 855,44
		Итого	**67 697,65**	**14 927,61**	**389 495,90**		**472 121,16**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%	974,85	214,96			**1 189,81**
		Итого:	**68 672,50**	**15 142,57**	**389 495,90**		**473 310,97**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	954,54	210,48			**1 165,02**
		Итого:	**69 627,04**	**15 353,05**	**389 495,90**		**474 475,99**
		справочно:возврат ст оимост и от разборки временных зданий и сооружений	*146,23*	*32,24*			*178,47*
		справочно:в т ом числе медицинское оборудование, не облагаемое НДС			*292 358,21*		*292 358,21*
		справочно:в т ом числе медицинское оборудование, облагаемое НДС			*8 327,79*		*8 327,79*

ГИП АО "МСУ-1"

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1"

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 02-01 - искл

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***-463 987,92 тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76 м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***-38 899,84 руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на январь 2000г.

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Основные объекты строительства. Основное здание					
1	02-01-01/1-1-искл (2016)	Архитектурные решения. (-1 этаж) (07-09-2015-АР1)	-209,11				-209,11
2	02-01-01/2-1- искл (2017)	Архитектурные решения. (1 этаж) (07-09-2015-АР1)	-969,91				-969,91
3	02-01-01/3-1 -искл (2017)	Архитектурные решения. (2 этаж) (07-09-2015-АР1)	-1 337,12				-1 337,12
4	02-01-01/4-1-искл (2017)	Архитектурные решения. (3 этаж) (07-09-2015-АР1)	-1 811,09				-1 811,09
5	02-01-01/5-1-искл (2017)	Архитектурные решения. (4 этаж) (07-09-2015-АР1)	-1 346,95				-1 346,95
6	02-01-01/6-1- искл	Архитектурные решения. (5 этаж) (07-09-2015-АР1)	-122,81				-122,81
7	02-01-01/7-1- искл	Архитектурные решения. (Кровля) (07-09-2015-АР1)	-281,35				-281,35
8	02-01-01/1-2- искл	Архитектурные решения. (-1 этаж) (07-09-20Б-3.2.2)	-515,55				-515,55
9	02-01-01/2-2- искл	Архитектурные решения. (1 этаж) (07-09-20Б-3.2.2)	-5 190,64				-5 190,64
10	02-01-01/3-2- искл	Архитектурные решения. (2 этаж) (07-09-20Б-3.2.2)	-5 264,21				-5 264,21
11	02-01-01/4-2- искл	Архитектурные решения. (3 этаж) (07-09-20Б-3.2.2)	-6 847,99				-6 847,99
12	02-01-01/5-2- искл	Архитектурные решения. (4 этаж) (07-09-20Б-3.2.2)	-5 534,45				-5 534,45
13	02-01-01/6-2- искл	Архитектурные решения. (5 этаж) (07-09-20Б-3.2.2)	-1 163,07				-1 163,07
14	02-01-01/7-2- искл	Архитектурные решения. (Кровля) (07-09-20Б-3.2.2)	-1 091,11				-1 091,11
15	02-01-02- искл	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Демонтажные работы. 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)	-567,93				-567,93

16	02-01-03- искл	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Строительные работы. 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)	-6 677,61				-6 677,61
18	02-01-05- искл	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения 765-09/15/ДСР-ИОС1.1 (07-09-2015-ИОС1.1)		-8 212,78	-4 203,48		-12 416,26
19	02-01-06- искл	Внутренние сети водоснабжения. 765-09/15/ДСР-ИОС2.1 (07-09-2015-ИОС2.1)	-2 068,76	-10,69	-987,16		-3 066,61
20	02-01-07- искл	Внутренние сети водоотведения. 765-09/15/ДСР-ИОС3.1 (07-09-2015-ИОС3.1)	-2 268,08	-3,62	-63,94		-2 335,64
21	02-01-08- искл	Отопление и теплоснабжение (внутреннее). 765-09/15/ДСР-ИОС4.1 (07-09-2015-ИОС4.1)	-1 994,95	-0,77	-2 452,67		-4 448,39
22	02-01-09-искл	Вентиляция. 765-09/15/ДСР-ИОС4.2 (07-09-2015-ИОС4.2)	-3 946,00	-65,01	-14 523,00		-18 534,01
23	02-01-10-искл	Кондиционирование и холодоснабжение. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3 (07-09-2015-ИОС4.3)	-5 209,13	-158,05	-8 921,51		-14 288,69
24	02-01-11-искл	ЦТП. Тепломеханическая часть. 765-09/15/ДСР-ИОС4.4 (07-09-2015-ИОС4.4)	-2 671,45	-32,66			-2 704,11
25	02-01-12-искл	ЦТП. Узел учета. Электрооборудование и электроосвещение. Автоматизация. 765-09/15/ДСР-ИОС4.5 (07-09-2015-ИОС4.5)	-5,31	-79,30	-323,96		-408,56
26	02-01-13-искл	Телефонная связь сети общего пользования. Система местной автоматической телефонной связи. 765-09/15/ДСР-ИОС5.1 (07-09-2015-ИОС.5.1)		-320,50	-3 704,42		-4 024,92
27	02-01-14-искл	Система приема телевизионных программ.765-09/15/ДСР-ИОС5.2 (07-09-2015-ИОС.5.2)	-0,50	-171,54	-1 597,08		-1 769,12
28	02-01-15-искл	Система радиотрансляции.765-09/15/ДСР-ИОС5.4 (07-09-2015-ИОС.5.4)		-35,36	-48,28		-83,65
29	02-01-16-искл	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования.765-09/15/ДСР-ИОС5.4 (07-09-2015-ИОС.5.4)		-295,45	-388,68		-684,13
30	02-01-17-искл	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляции, теплоснабжения, ВК, вертикального транспорта, электроснабжения, пожарной сигнализации.765-09/15/ДСР-ИОС5.5 (07-09-2015-ИОС.5.5)	-68,24	-355,03	-1 074,09		-1 497,36
31	02-01-18-искл	Автоматизированные системы коммерческого учета потребления энергоресурсов (электроучет, теплоучет, водоучет).765-09/15/ДСР-ИОС5.6 (07-09-2015-ИОС.5.6)	-0,47	-31,14	-45,67		-77,28
32	02-01-19-искл	Видеонаблюдение.765-09/15/ДСР-ИОС5.7 (07-09-2015-ИОС.5.7)		-219,56	-6 370,67		-6 590,23
33	02-01-20-искл	Система охранной и тревожной сигнализации.765-09/15/ДСР-ИОС5.8 (07-09-2015-ИОС.5.8)		-222,31	-258,22		-480,54

34	02-01-21-искл	Система звукофикации. Установка конференц систем.765-09/15/ДСР-ИОС5.9 (07-09-2015-ИОС.5.9)		-314,71	-7 122,69		-7 437,40
35	02-01-22-искл	Система электрочасофикации.765-09/15/ДСР-ИОС5.10 (07-09-2015-ИОС.5.10)		-12,31	-44,93		-57,24
36	02-01-23-искл	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть.765-09/15/ДСР-ИОС5.11 (07-09-2015-ИОС.5.11)		-607,57	-5 219,17		-5 826,74
37	02-01-24-искл	Система контроля и управления доступом.765-09/15/ДСР-ИОС5.12 (07-09-2015-ИОС.5.12)	-0,08	-358,66	-166,52		-525,26
38	02-01-25-искл	Система экстренной связи.765-09/15/ДСР-ИОС5.13 (07-09-2015-ИОС.5.13)		-7,08	-3,97		-11,05
40	02-01-26 искл (2017)	Система специальной связи.765-09/15/ДСР-ИОС5.14 (07-09-2015-ИОС.5.14)		-319,54	-1 289,27		-1 608,81
41	02-01-27 -искл	Вызывная сигнализация.765-09/15/ДСР-ИОС5.15 (07-09-2015-ИОС.5.15)		-156,95	-56,39		-213,34
42	02-01-29- искл	Технологические каналы слаботочных сетей.765-09/15/ДСР-ИОС5.16 (07-09-2015-ИОС.5.16)		-347,29			-347,29
43	02-01-30- искл	Технологические каналы слаботочных систем. 765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1 (07-09-2015-ИОС.5.16.1)		-85,19			-85,19
44	02-01-31- искл	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (слаботочная часть).765-09/15/ДСР-ИОС5.17 (07-09-2015-ИОС.5.17)		-38,56	-53,09		-91,65
45	02-01-32- искл	Внутренние сети медицинского газоснабжения.765-09/15/ДСР-ИОС6.1 (07-09-2015-ИОС.6.1)	-95,51	-521,66	-2 414,60		-3 031,77
46	02-01-33-искл	Медико-технологические решения.765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)			-300 686,00		-300 686,00
47	02-01-34- искл	Вертикальный транспорт.765-09/15/ДСР-ИОС7.2 (07-09-2015-ИОС.7.2)		-185,49	-20 667,05		-20 852,54
48	02-01-35-искл	Система оповещения и управления эвакуацией. 765-09/15/ДСР-ПБ2 (07-09-2015-ПБ2)		-256,75	-716,17		-972,93
49	02-01-36-искл	Автоматическая пожарная сигнализация. Система автоматической передачи сигналов о пожаре на объекте в службу "01". 765-09/15/ДСР-ПБ3 (07-09-2015-ПБ3)		-331,49	-97,87		-429,35
50	02-01-37- искл	Противопожарная автоматизация здания. 765-09/15/ДСР-ПБ4 (07-09-2015-ПБ4)	-0,28	-228,95	-475,27		-704,50
51	02-01-38- искл	Противодымная защита. 765-09/15/ДСР-ПБ7 (07-09-2015-ПБ7)	-1 145,86		-373,27		-1 519,13
52	02-01-39-искл	Автоматическая установка порошкового пожаротушения 09/15/ДСР-ПБ8 (07-09-2015-ПБ8)	-6,42	-4,48	-6,14		-17,04
53	02-01-40	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 765-09/15/ДСР-МГН (07-09-2015-МГН)	-23,66	-0,64	-126,02		-150,32
54	02-01-41	Охранно-защитная дератизационная система. 765-09/15/ДСР-ОЗДС (07-09-2015-ОЗДС)		-55,63	-95,21		-150,84

55	02-01-42-искл	Автоматика вентиляции 765-09/15/ДСР-ИОС4.2 (07-09-2015-ИОС4.2)	-216,05	-63,16	-4 576,23		-4 855,44
		Итого исключаемых	**-58 651,65**	**-14 109,88**	**-389 152,69**		**-461 914,22**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%	-844,58	-203,18			**-1 047,76**
		Итого	**-59 496,23**	**-14 313,06**	**-389 152,69**		**-462 961,98**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	-826,99	-198,95			**-1 025,94**
		Итого:	**-60 323,22**	**-14 512,01**	**-389 152,69**		**-463 987,92**
		справочно:возврат ст оимост и от разборки временных зданий и сооружений	*-126,69*	*-30,48*			*-157,17*
		справочно:в т ом числе медицинское оборудование, не облагаемое НДС			*-292 358,21*		*-292 358,21*
		справочно:в т ом числе медицинское оборудование, облагаемое НДС			*-8 327,79*		*-8 327,79*

ГИП АО "МСУ-1"

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1"

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 02-01 -доб

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***942 236,14 тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76 м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***78 995,23 руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на январь 2000г.

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Основные объекты строительства. Основное здание					
1	02-01-01/1-1 -доб	Архитектурные решения. (-1 этаж)	593,04		3,08		596,12
2	02-01-01/2-1 доб	Архитектурные решения. (1 этаж)	2 526,69				2 526,69
3	02-01-01/3-1 -доб	Архитектурные решения. (2 этаж)	2 175,67				2 175,67
4	02-01-01/4-1 доб	Архитектурные решения. (3 этаж)	2 158,18				2 158,18
5	02-01-01/5-1 -доб	Архитектурные решения. (4 этаж)	2 470,53				2 470,53
6	02-01-01/6-1-доб	Архитектурные решения. (5 этаж)	379,43		1,23		380,66
7	02-01-01/7-1-доб	Архитектурные решения. (Кровля)	383,29				383,29
8	02-01-01/1-2-доб	Архитектурные решения. (-1 этаж)	1 458,18		8,00		1 466,18
9	02-01-01/2-2-доб	Архитектурные решения. (1 этаж)	12 039,99	0,11	1,85		12 041,95
10	02-01-01/3-2-доб	Архитектурные решения. (2 этаж)	12 228,71		1,23		12 229,94
11	02-01-01/4-2-доб	Архитектурные решения. (3 этаж)	15 402,10				15 402,10
12	02-01-01/5-2-доб	Архитектурные решения. (4 этаж)	10 539,93		1,85		10 541,78
13	02-01-01/6-2-доб	Архитектурные решения. (5 этаж)	2 305,54		1,23		2 306,77
14	02-01-01/7-2-доб	Архитектурные решения. (Кровля)	1 284,03				1 284,03
15	02-01-01/8-2	02-01-01/8-2 АР Пристройка (блок Б и В) доб	169,63				169,63
16	02-01-01/9-2	02-01-01/9-2 АР Фасад (блок Б и В) доб	2 755,17	1,60			2 756,77
17	02-01-02-доб	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Демонтажные работы.	1 185,62				1 185,62
18	02-01-03-доб	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Строительные работы.	14 307,26				14 307,26
19	02-01-05-доб	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	6,04	10 433,73	11 975,91		22 415,68
20	02-01-06-доб	Внутренние сети водоснабжения.	2 933,53	32,90	802,18		3 768,61
21	02-01-07-доб	Внутренние сети водоотведения.	2 495,54	8,31	1 167,13		3 670,98
22	02-01-08-доб	Отопление и теплоснабжение (внутреннее).	4 872,51	187,68	33,18		5 093,37
23	02-01-09-доб	Вентиляция.	4 195,94	52,58	11 831,04		16 079,56

24	02-01-10-доб	Кондиционирование и холодоснабжение.	1 153,52	487,65	16 997,06		18 638,23
25	02-01-11-доб	ЦТП. Тепломеханическая часть.	557,48	45,40	3 864,00		4 466,88
25.1.	02-01-11.1-доб	ЦТП. Реконструкция	24,86	2,08	191,17		218,11
26	02-01-12-доб	ЦТП. Узел учета. Электрооборудование и электроосвещение. Автоматизация.	367,63	50,07	201,50		619,20
27	02-01-13-доб	Телефонная связь сети общего пользования. Система местной автоматической телефонной связи.	18,39	97,87	6 463,54		6 579,80
28	02-01-14-доб	Система приема телевизионных программ.	1,77	12,23	486,75		500,75
29	02-01-15-доб	Система радиотрансляции.	3,73	19,14	6,31		29,18
30	02-01-16-доб	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования.	116,86	42,31	1 211,61		1 370,78
31	02-01-17-доб	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляции, теплоснабжения, ВК, вертикального транспорта, электроснабжения, пожарной сигнализации	1 171,10	395,09	6 679,24		8 245,43
32	02-01-18-доб	Автоматизированные системы коммерческого учета потребления энергоресурсов (электроучет, теплоучет, водоучет).	11,02	8,09	64,36		83,47
33	02-01-19-доб	Видеонаблюдение.		30,11	1 979,39		2 009,50
34	02-01-20-доб	Система охранной и тревожной сигнализации.	37,43	58,90	648,23		744,56
35	02-01-22-доб	Система электрочасофикации.	55,22	28,50	77,97		161,69
36	02-01-23-доб	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть.	5130,89	657,11	83535,64		89 323,64
37	02-01-24-доб	Система контроля и управления доступом.	135,19	138,91	3 067,63		3 341,73
38	02-01-25-доб	Система экстренной связи.765-09/15/ДСР-ИОС5.13 (07-09-2015-ИОС.5.13)	932,06	56,18			988,24
39	02-01-26/1 доб (2022)	Система специальной связи		295,40	1 173,24		1 468,64
40	02-01-26/2 доб (2022)	Система комплексного кабелепровода		116,20			116,20
41	02-01-26/3 доб (2022)	Внешние линии связи. Сеть №1	1,96	95,46	23,99		121,41
42	02-01-26/4 доб (2022)	Внешние линии связи. Сеть №2	3,75	154,68	16,26		174,69
43	02-01-26/5 доб (2022)	Система активной виброакустической защиты речевой информации		89,66	80,76		170,42
44	02-01-29-доб	Технологические каналы слаботочных сетей.	773,04	73,97			847,01
45	02-01-32-доб	Внутренние сети медицинского газоснабжения.	404,47	674,57	4 610,39		5 689,43
46	02-01-33-доб	Медико-технологические решения.	1 396,48		606 855,79		608 252,26
46.1	02-01-33/1-доб	Медико-технологические изделия			10 391,68		10 391,68
47	02-01-34-доб	Вертикальный транспорт.		155,81	21 265,95		21 421,76
48	02-01-35-доб	Система оповещения и управления эвакуацией.	454,85	92,07	1 055,86		1 602,78
49	02-01-36-доб	Автоматическая пожарная сигнализация. Система автоматической передачи сигналов о пожаре на объекте в службу "01".	326,81	162,33	632,16		1 121,30
50	02-01-37-доб	Противопожарная автоматизация здания.	558,87	111,24	288,04		958,15

51	02-01-38-доб	Противодымная защита.	1 103,44	1,73	1 467,52		2 572,69
52	02-01-39-доб	Автоматическая установка порошкового пожаротушения	15,64	2,45	12,22		30,31
53	02-01-40-доб	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.	15,88	0,20	105,23		121,31
54	02-01-41	Охранно-защитная дератизационная система.	20,30	4,77			25,07
55	02-01-43	02-01-43 Система усиления сигнала сотовой связи доб	1 256,40	101,95			1 358,35
56	02-01-44	02-01-44 Огнезащита конструкций доб	896,40				896,40
57	02-01-45	02-01-45 Пневмопочта	4 039,74	82,52	952,77		5 075,03
58	02-01-46	02-01-46 МПТА	3,23	1,42	1 041,47		1 046,12
59	02-01-47	Перевозка мусора	2 136,50				2 136,50
		Итого добавляемых	**121 991,46**	**15 062,98**	**801 275,64**		**938 330,08**
	Приказ Минстроя №332 от 19.06.2020 Прил.1, п.50	Временные здания и сооружения 1,44%	1 756,68	216,91			**1 973,59**
		Всего	**123 748,14**	**15 279,89**	**801 275,64**		**940 303,67**
	Приказ Минстроя №325/пр от 08.08.2020 Прил.2, п.2.1, Прил.4, п.55	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	1 720,08	212,39			**1 932,47**
		Итого:	**125 468,22**	**15 492,28**	**801 275,64**		**942 236,14**
		справочно:в т ом числе медицинское оборудование, не облагаемое НДС			*482 934,55*		*482 934,55*
		справочно:в т ом числе медицинские изделия, не облагаемое НДС			*9 499,68*		*9 499,68*
		справочно:в т ом числе медицинское оборудование, облагаемое НДС			*124 813,24*		*124 813,24*

ГИП АО "МСУ-1" _____

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" _____

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 02-01

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***1 998 603,70 тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76 м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***167 559,01 руб.***

Составлен(а) в уровне текущих цен на 4 квартал 2016

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Основные объекты строительства. Основное здание					
1	02-01-01/1-1	Архитектурные решения. (-1 этаж) (07-09-2015-АР1)	1 681,73				1 681,73
2	02-01-01/2-1	Архитектурные решения. (1 этаж) (07-09-2015-АР1)	7 472,11				7 472,11
3	02-01-01/3-1	Архитектурные решения. (2 этаж) (07-09-2015-АР1)	9 718,09				9 718,09
4	02-01-01/4-1	Архитектурные решения. (3 этаж) (07-09-2015-АР1)	13 050,19				13 050,19
5	02-01-01/5-1	Архитектурные решения. (4 этаж) (07-09-2015-АР1)	9 683,54				9 683,54
6	02-01-01/6-1	Архитектурные решения. (5 этаж) (07-09-2015-АР1)	879,86				879,86
7	02-01-01/7-1	Архитектурные решения. (Кровля) (07-09-2015-АР1)	2 000,40				2 000,40
8	02-01-01/1-2	Архитектурные решения. (-1 этаж) (07-09-20Б-3.2.2)	3 838,76				3 838,76
9	02-01-01/2-2	Архитектурные решения. (1 этаж) (07-09-20Б-3.2.2)	37 258,04				37 258,04
10	02-01-01/3-2	Архитектурные решения. (2 этаж) (07-09-20Б-3.2.2)	37 808,28				37 808,28
11	02-01-01/4-2	Архитектурные решения. (3 этаж) (07-09-20Б-3.2.2)	49 336,22				49 336,22
12	02-01-01/5-2	Архитектурные решения. (4 этаж) (07-09-20Б-3.2.2)	40 055,46				40 055,46
13	02-01-01/6-2	Архитектурные решения. (5 этаж) (07-09-20Б-3.2.2)	8 371,67				8 371,67
14	02-01-01/7-2	Архитектурные решения. (Кровля) (07-09-20Б-3.2.2)	7 801,31				7 801,31
15	02-01-02	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Демонтажные работы. 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)	6 340,56				6 340,56

16	02-01-03	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Строительные работы. 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)	74 853,16				74 853,16
17	02-01-04	Укрепление грунтов. 765-09/15/ДСР-КР2 (07-09-2015-КР2)	17 227,25				17 227,25
18	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения 765-09/15/ДСР-ИОС1.1 (07-09-2015-ИОС1.1)		59 349,52	15 048,46		74 397,98
19	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения. 765-09/15/ДСР-ИОС2.1 (07-09-2015-ИОС2.1)	22 913,54	76,01	3 594,53		26 584,08
20	02-01-07	Внутренние сети водоотведения. 765-09/15/ДСР-ИОС3.1 (07-09-2015-ИОС3.1)	17 846,46	36,69	228,91		18 112,06
21	02-01-08	Отопление и теплоснабжение (внутреннее). 765-09/15/ДСР-ИОС4.1 (07-09-2015-ИОС4.1)	16 934,24	5,47	8 780,56		25 720,27
22	02-01-09	Вентиляция. 765-09/15/ДСР-ИОС4.2 (07-09-2015-ИОС4.2)	29 041,58	462,22	51 992,34		81 496,14
23	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3 (07-09-2015-ИОС4.3)	37 092,02	1 797,98	31 939,01		70 829,01
24	02-01-11	ЦТП. Тепломеханическая часть. 765-09/15/ДСР-ИОС4.4 (07-09-2015-ИОС4.4)	18 994,01	232,21			19 226,22
25	02-01-12	ЦТП. Узел учета. Электрооборудование и электроосвещение. Автоматизация. 765-09/15/ДСР-ИОС4.5 (07-09-2015-ИОС4.5)	37,75	628,95	1 159,78		1 826,48
26	02-01-13	Телефонная связь сети общего пользования. Система местной автоматической телефонной связи. 765-09/15/ДСР-ИОС5.1 (07-09-2015-ИОС.5.1)	12,66	2 481,03	13 261,79		15 755,48
27	02-01-14	Система приема телевизионных программ.765-09/15/ДСР-ИОС5.2 (07-09-2015-ИОС.5.2)	3,56	1 234,44	5 717,55		6 955,55
28	02-01-15	Система радиотрансляции.765-09/15/ДСР-ИОС5.4 (07-09-2015-ИОС.5.4)		268,97	172,84		441,81
29	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования.765-09/15/ДСР-ИОС5.4 (07-09-2015-ИОС.5.4)		2 100,65	1 391,47		3 492,12
30	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляции, теплоснабжения, ВК, вертикального транспорта, электроснабжения, пожарной сигнализации.765-09/15/ДСР-ИОС5.5 (07-09-2015-ИОС.5.5)	485,19	3 277,92	3 861,75		7 624,86
31	02-01-18	Автоматизированные системы коммерческого учета потребления энергоресурсов (электроучет, теплоучет, водоучет).765-09/15/ДСР-ИОС5.6 (07-09-2015-ИОС.5.6)	3,34	225,81	163,50		392,65
32	02-01-19	Видеонаблюдение.765-09/15/ДСР-ИОС5.7 (07-09-2015-ИОС.5.7)		1 561,07	22 807,00		24 368,07
33	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации.765-09/15/ДСР-ИОС5.8 (07-09-2015-ИОС.5.8)		1 826,35	924,43		2 750,78

34	02-01-21	Система звукофикации. Установка конференц систем.765-09/15/ДСР-ИОС5.9 (07-09-2015-ИОС.5.9)		2 237,59	25 499,27		27 736,86
35	02-01-22	Система электрочасофикации.765-09/15/ДСР-ИОС5.10 (07-09-2015-ИОС.5.10)		153,43	1 089,00		1 242,43
36	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть.765-09/15/ДСР-ИОС5.11 (07-09-2015-ИОС.5.11)		6 185,56	18 684,63		24 870,19
37	02-01-24	Система контроля и управления доступом.765-09/15/ДСР-ИОС5.12 (07-09-2015-ИОС.5.12)	0,57	2 797,57	596,18		3 394,32
38	02-01-25	Система экстренной связи.765-09/15/ДСР-ИОС5.13 (07-09-2015-ИОС.5.13)		68,75	14,21		82,96
39	02-01-26	Система специальной связи.765-09/15/ДСР-ИОС5.14 (07-09-2015-ИОС.5.14)		2 271,93	4 615,59		6 887,52
40	02-01-27	Вызывная сигнализация.765-09/15/ДСР-ИОС5.15 (07-09-2015-ИОС.5.15)		1 115,91	201,88		1 317,79
42	02-01-29	Технологические каналы слаботочных сетей.765-09/15/ДСР-ИОС5.16 (07-09-2015-ИОС.5.16)		2 469,23			2 469,23
43	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем. 765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1 (07-09-2015-ИОС.5.16.1)		605,70			605,70
44	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (слаботочная часть).765-09/15/ДСР-ИОС5.17 (07-09-2015-ИОС.5.17)		274,16	190,06		464,22
45	02-01-32	Внутренние сети медицинского газоснабжения.765-09/15/ДСР-ИОС6.1 (07-09-2015-ИОС.6.1)	679,08	3 709,00	8 644,27		13 032,35
46	02-01-33	Медико-технологические решения.765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)			1 076 455,88		1 076 455,88
47	02-01-34	Вертикальный транспорт.765-09/15/ДСР-ИОС7.2 (07-09-2015-ИОС.7.2)		1 450,08	73 988,04		75 438,12
48	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией. 765-09/15/ДСР-ПБ2 (07-09-2015-ПБ2)		2 063,68	2 570,26		4 633,94
49	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация. Система автоматической передачи сигналов о пожаре на объекте в службу "01". 765-09/15/ДСР-ПБ3 (07-09-2015-ПБ3)		2 476,34	350,37		2 826,71
50	02-01-37	Противопожарная автоматизация здания. 765-09/15/ДСР-ПБ4 (07-09-2015-ПБ4)	1,99	1 692,96	1 701,47		3 396,42
51	02-01-38	Противодымная защита. 765-09/15/ДСР-ПБ7 (07-09-2015-ПБ7)	8 147,06		1 336,31		9 483,37
52	02-01-39	Автоматическая установка порошкового пожаротушения 09/15/ДСР-ПБ8 (07-09-2015-ПБ8)	46,50	56,38	40,06		142,94
53	02-01-40	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 765-09/15/ДСР-МГН (07-09-2015-МГН)	168,22	4,55	451,15		623,92
54	02-01-41	Охранно-защитная дератизационная система. 765-09/15/ДСР-ОЗДС (07-09-2015-ОЗДС)	9,81	488,10	539,90		1 037,81

55	02-01-42	Автоматика вентиляции 765-09/15/ДСР-ИОС4.2 (07-09-2015-ИОС4.2)	1 536,12	449,07	16 382,90		18 368,09
		Итого	**481 330,29**	**106 135,31**	**1 394 395,32**		**1 981 860,92**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%	6 931,16	1 528,35			**8 459,51**
		Итого:	**488 261,45**	**107 663,66**	**1 394 395,32**		**1 990 320,43**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	6 786,76	1 496,51			**8 283,27**
		Итого:	**495 048,21**	**109 160,17**	**1 394 395,32**		**1 998 603,70**
		справочно:возврат ст оимост и от разборки временных зданий и сооружений					
		справочно:в т ом числе медицинское оборудование, не облагаемое НДС					
		справочно:в т ом числе медицинское оборудование, облагаемое НДС					

ГИП АО "МСУ-1"

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1"

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 02-01 - искл

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***-1 925 245,12 тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76 м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***-161 408,77 руб.***

Составлен(а) в уровне текущих цен на 4 квартал 2016

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Основные объекты строительства. Основное здание					
1	02-01-01/1-1-искл (2016)	Архитектурные решения. (-1 этаж) (07-09-2015-АР1)	-1 486,77				-1 486,77
2	02-01-01/2-1- искл (2017)	Архитектурные решения. (1 этаж) (07-09-2015-АР1)	-6 896,06				-6 896,06
3	02-01-01/3-1 -искл (2017)	Архитектурные решения. (2 этаж) (07-09-2015-АР1)	-9 506,92				-9 506,92
4	02-01-01/4-1-искл (2017)	Архитектурные решения. (3 этаж) (07-09-2015-АР1)	-12 876,85				-12 876,85
5	02-01-01/5-1-искл (2017)	Архитектурные решения. (4 этаж) (07-09-2015-АР1)	-9 576,81				-9 576,81
6	02-01-01/6-1- искл	Архитектурные решения. (5 этаж) (07-09-2015-АР1)	-873,18				-873,18
7	02-01-01/7-1- искл	Архитектурные решения. (Кровля) (07-09-2015-АР1)	-2 000,40				-2 000,40
8	02-01-01/1-2- искл	Архитектурные решения. (-1 этаж) (07-09-20Б-3.2.2)	-3 665,56				-3 665,56
9	02-01-01/2-2- искл	Архитектурные решения. (1 этаж) (07-09-20Б-3.2.2)	-36 905,45				-36 905,45
10	02-01-01/3-2- искл	Архитектурные решения. (2 этаж) (07-09-20Б-3.2.2)	-37 428,53				-37 428,53
11	02-01-01/4-2- искл	Архитектурные решения. (3 этаж) (07-09-20Б-3.2.2)	-48 689,21				-48 689,21
12	02-01-01/5-2- искл	Архитектурные решения. (4 этаж) (07-09-20Б-3.2.2)	-39 349,94				-39 349,94
13	02-01-01/6-2- искл	Архитектурные решения. (5 этаж) (07-09-20Б-3.2.2)	-8 269,43				-8 269,43
14	02-01-01/7-2- искл	Архитектурные решения. (Кровля) (07-09-20Б-3.2.2)	-7 757,79				-7 757,79
15	02-01-02- искл	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Демонтажные работы. 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)	-4 037,98				-4 037,98
16	02-01-03- искл	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Строительные работы. 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)	-47 477,81				-47 477,81

18	02-01-05- искл	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения 765-09/15/ДСР-ИОС1.1 (07-09-2015-ИОС1.1)		-58 392,87	-15 048,46		-73 441,33
19	02-01-06- искл	Внутренние сети водоснабжения. 765-09/15/ДСР-ИОС2.1 (07-09-2015-ИОС2.1)	-14 708,88	-76,01	-3 534,03		-18 318,92
20	02-01-07- искл	Внутренние сети водоотведения. 765-09/15/ДСР-ИОС3.1 (07-09-2015-ИОС3.1)	-16 126,05	-25,74	-228,91		-16 380,70
21	02-01-08- искл	Отопление и теплоснабжение (внутреннее). 765-09/15/ДСР-ИОС4.1 (07-09-2015-ИОС4.1)	-14 184,09	-5,47	-8 780,56		-22 970,12
22	02-01-09-искл	Вентиляция. 765-09/15/ДСР-ИОС4.2 (07-09-2015-ИОС4.2)	-28 056,06	-462,22	-51 992,34		-80 510,62
23	02-01-10-искл	Кондиционирование и холодоснабжение. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3 (07-09-2015-ИОС4.3)	-37 036,91	-1 123,74	-31 939,01		-70 099,66
24	02-01-11-искл	ЦТП. Тепломеханическая часть. 765-09/15/ДСР-ИОС4.4 (07-09-2015-ИОС4.4)	-18 994,01	-232,21			-19 226,22
25	02-01-12-искл	ЦТП. Узел учета. Электрооборудование и электроосвещение. Автоматизация. 765-09/15/ДСР-ИОС4.5 (07-09-2015-ИОС4.5)	-37,75	-563,82	-1 159,78		-1 761,35
26	02-01-13-искл	Телефонная связь сети общего пользования. Система местной автоматической телефонной связи. 765-09/15/ДСР-ИОС5.1 (07-09-2015-ИОС.5.1)		-2 278,76	-13 261,82		-15 540,58
27	02-01-14-искл	Система приема телевизионных программ.765-09/15/ДСР-ИОС5.2 (07-09-2015-ИОС.5.2)	-3,56	-1 219,65	-5 717,55		-6 940,76
28	02-01-15-искл	Система радиотрансляции.765-09/15/ДСР-ИОС5.4 (07-09-2015-ИОС.5.4)		-251,41	-172,84		-424,25
29	02-01-16-искл	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования.765-09/15/ДСР-ИОС5.4 (07-09-2015-ИОС.5.4)		-2 100,65	-1 391,47		-3 492,12
30	02-01-17-искл	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляции, теплоснабжения, ВК, вертикального транспорта, электроснабжения, пожарной сигнализации.765-09/15/ДСР-ИОС5.5 (07-09-2015-ИОС.5.5)	-485,19	-2 524,26	-3 845,24		-6 854,69
31	02-01-18-искл	Автоматизированные системы коммерческого учета потребления энергоресурсов (электроучет, теплоучет, водоучет).765-09/15/ДСР-ИОС5.6 (07-09-2015-ИОС.5.6)	-3,34	-221,41	-163,50		-388,25
32	02-01-19-искл	Видеонаблюдение.765-09/15/ДСР-ИОС5.7 (07-09-2015-ИОС.5.7)		-1 561,07	-22 807,00		-24 368,07
33	02-01-20-искл	Система охранной и тревожной сигнализации.765-09/15/ДСР-ИОС5.8 (07-09-2015-ИОС.5.8)		-1 580,62	-924,43		-2 505,05
34	02-01-21-искл	Система звукофикации. Установка конференц систем.765-09/15/ДСР-ИОС5.9 (07-09-2015-ИОС.5.9)		-2 237,59	-25 499,23		-27 736,82
35	02-01-22-искл	Система электрочасофикации.765-09/15/ДСР-ИОС5.10 (07-09-2015-ИОС.5.10)		-87,52	-160,85		-248,37

36	02-01-23-искл	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть.765-09/15/ДСР-ИОС5.11 (07-09-2015-ИОС.5.11)		-4 319,82	-18 684,63		-23 004,45
37	02-01-24-искл	Система контроля и управления доступом.765-09/15/ДСР-ИОС5.12 (07-09-2015-ИОС.5.12)	-0,57	-2 550,07	-596,14		-3 146,78
38	02-01-25-искл	Система экстренной связи.765-09/15/ДСР-ИОС5.13 (07-09-2015-ИОС.5.13)		-50,34	-14,21		-64,55
40	02-01-26 искл (2017)	Система специальной связи.765-09/15/ДСР-ИОС5.14 (07-09-2015-ИОС.5.14)		-2 271,93	-4 615,59		-6 887,52
41	02-01-27 -искл	Вызывная сигнализация.765-09/15/ДСР-ИОС5.15 (07-09-2015-ИОС.5.15)		-1 115,91	-201,88		-1 317,79
42	02-01-29- искл	Технологические каналы слаботочных сетей.765-09/15/ДСР-ИОС5.16 (07-09-2015-ИОС.5.16)		-2 469,23			-2 469,23
43	02-01-30- искл	Технологические каналы слаботочных систем. 765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1 (07-09-2015-ИОС.5.16.1)		-605,70			-605,70
44	02-01-31- искл	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (слаботочная часть).765-09/15/ДСР-ИОС5.17 (07-09-2015-ИОС.5.17)		-274,16	-190,06		-464,22
45	02-01-32- искл	Внутренние сети медицинского газоснабжения.765-09/15/ДСР-ИОС6.1 (07-09-2015-ИОС.6.1)	-679,08	-3 709,00	-8 644,27		-13 032,35
46	02-01-33-искл	Медико-технологические решения.765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)			-1 076 455,88		-1 076 455,88
47	02-01-34- искл	Вертикальный транспорт.765-09/15/ДСР-ИОС7.2 (07-09-2015-ИОС.7.2)		-1 318,83	-73 988,04		-75 306,87
48	02-01-35-искл	Система оповещения и управления эвакуацией. 765-09/15/ДСР-ПБ2 (07-09-2015-ПБ2)		-1 825,49	-2 563,89		-4 389,38
49	02-01-36-искл	Автоматическая пожарная сигнализация. Система автоматической передачи сигналов о пожаре на объекте в службу "01". 765-09/15/ДСР-ПБ3 (07-09-2015-ПБ3)		-2 356,89	-350,37		-2 707,26
50	02-01-37- искл	Противопожарная автоматизация здания. 765-09/15/ДСР-ПБ4 (07-09-2015-ПБ4)	-1,99	-1 627,83	-1 701,47		-3 331,29
51	02-01-38- искл	Противодымная защита. 765-09/15/ДСР-ПБ7 (07-09-2015-ПБ7)	-8 147,06		-1 336,31		-9 483,37
52	02-01-39-искл	Автоматическая установка порошкового пожаротушения 09/15/ДСР-ПБ8 (07-09-2015-ПБ8)	-45,65	-31,85	-21,98		-99,48
53	02-01-40	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 765-09/15/ДСР-МГН (07-09-2015-МГН)	-168,22	-4,55	-451,15		-623,92
54	02-01-41	Охранно-защитная дератизационная система. 765-09/15/ДСР-ОЗДС (07-09-2015-ОЗДС)		-395,53	-340,85		-736,38
55	02-01-42-искл	Автоматика вентиляции 765-09/15/ДСР-ИОС4.2 (07-09-2015-ИОС4.2)	-1 536,12	-449,07	-16 382,90		-18 368,09
		Итого исключаемых	**-417 013,22**	**-100 321,22**	**-1 393 166,64**		**-1 910 501,08**

	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%	-6 004,99	-1 444,63			**-7 449,62**
		Итого	**-423 018,21**	**-101 765,85**	**-1 393 166,64**		**-1 917 950,70**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	-5 879,89	-1 414,53			**-7 294,42**
		Итого:	**-428 898,10**	**-103 180,38**	**-1 393 166,64**		**-1 925 245,12**
		справочно:возврат стоимости от разборки временных зданий и сооружений					
		справочно:в том числе медицинское оборудование, не облагаемое НДС					
		справочно:в том числе медицинское оборудование, облагаемое НДС					

ГИП АО "МСУ-1"

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1"

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 02-01 -доб

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***5 626 183,71 тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76 м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***471 688,21 руб.***

Составлен(а) в уровне базовых/текущих цен на 2 квартал 2022

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Основные объекты строительства. Основное здание					
1	02-01-01/1-1 -доб	Архитектурные решения. (-1 этаж)	6 861,06		15,79		6 876,85
2	02-01-01/2-1 доб	Архитектурные решения. (1 этаж)	25 283,59				25 283,59
3	02-01-01/3-1 -доб	Архитектурные решения. (2 этаж)	21 703,24				21 703,24
4	02-01-01/4-1 доб	Архитектурные решения. (3 этаж)	21 912,33				21 912,33
5	02-01-01/5-1 -доб	Архитектурные решения. (4 этаж)	24 967,05				24 967,05
6	02-01-01/6-1-доб	Архитектурные решения. (5 этаж)	5 014,39		6,32		5 020,71
7	02-01-01/7-1-доб	Архитектурные решения. (Кровля)	5 268,44				5 268,44
8	02-01-01/1-2-доб	Архитектурные решения. (-1 этаж)	18 902,17		41,05		18 943,22
9	02-01-01/2-2-доб	Архитектурные решения. (1 этаж)	112173,88	2,06	9,48		112 185,42
10	02-01-01/3-2-доб	Архитектурные решения. (2 этаж)	115072,81		6,32		115 079,13
11	02-01-01/4-2-доб	Архитектурные решения. (3 этаж)	148 687,39				148 687,39
12	02-01-01/5-2-доб	Архитектурные решения. (4 этаж)	107 800,18		9,48		107 809,66
13	02-01-01/6-2-доб	Архитектурные решения. (5 этаж)	25 633,18		6,32		25 639,50
14	02-01-01/7-2-доб	Архитектурные решения. (Кровля)	18 484,98				18 484,98
	02-01-01/8-2	02-01-01/8-2 АР Пристройка (блок Б и В) доб	2 179,39				2 179,39
	02-01-01/9-2	02-01-01/9-2 АР Фасад (блок Б и В) доб	22 343,42	39,11			22 382,53
15	02-01-02-доб	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Демонтажные работы.	27 582,56				27 582,56
16	02-01-03-доб	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Строительные работы.	171 808,68				171 808,68
18	02-01-05-доб	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	213,92	90 329,82	61 436,44		151 980,18
19	02-01-06-доб	Внутренние сети водоснабжения.	29 162,34	762,66	4 115,19		34 040,19
20	02-01-07-доб	Внутренние сети водоотведения.	23 026,24	172,70	5 987,38		29 186,32
21	02-01-08-доб	Отопление и теплоснабжение (внутреннее).	47 360,49	2 570,66	170,22		50 101,37
22	02-01-09-доб	Вентиляция.	48 742,86	1 520,48	60 693,24		110 956,58

24	02-01-10-доб	Кондиционирование и холодоснабжение.	10 924,10	7 731,37	87 194,93		105 850,40
24	02-01-11-доб	ЦТП. Тепломеханическая часть.	5 253,78	1 169,10	19 822,30		26 245,18
25.1.	02-01-11.1-доб	ЦТП. Реконструкция	222,29	52,15	925,28		1 199,72
25	02-01-12-доб	ЦТП. Узел учета. Электрооборудование и электроосвещение. Автоматизация.	2 905,10	971,47	1 033,67		4 910,24
26	02-01-13-доб	Телефонная связь сети общего пользования. Система местной автоматической телефонной связи.	145,30	2 568,50	33 157,94		35 871,74
27	02-01-14-доб	Система приема телевизионных программ.	18,45	422,74	2 497,04		2 938,23
28	02-01-15-доб	Система радиотрансляции.	29,44	382,51	32,38		444,33
29	02-01-16-доб	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования.	958,18	1 245,88	6 215,55		8 419,61
30	02-01-17-доб	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляции, теплоснабжения, ВК, вертикального транспорта, электроснабжения, пожарной сигнализации	9 251,71	11 393,79	34 264,50		54 910,00
31	02-01-18-доб	Автоматизированные системы коммерческого учета потребления энергоресурсов (электроучет, теплоучет, водоучет).	95,74	243,75	330,17		669,66
32	02-01-19-доб	Видеонаблюдение.		1 056,93	10 154,25		11 211,18
33	02-01-20-доб	Система охранной и тревожной сигнализации.	295,68	1 820,94	3 325,41		5 442,03
34	02-01-22-доб	Система электрочасофикации.	436,22	855,53	400,01		1 691,76
35	02-01-23-доб	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть.	40534,02	21220,65	428537,85		490 292,52
36	02-01-24-доб	Система контроля и управления доступом.	1 067,98	4 212,46	15 736,96		21 017,40
38	02-01-25-доб	Система экстренной связи.765-09/15/ДСР-ИОС5.13 (07-09-2015-ИОС.5.13)	7 363,25	1 819,93			9 183,18
	02-01-26/1 доб (2022)	Система специальной связи		3 784,93	6 018,71		9 803,64
	02-01-26/2 доб (2022)	Система комплексного кабелепровода		1 712,49			1 712,49
	02-01-26/3 доб (2022)	Внешние линии связи. Сеть №1	50,33	1 172,25	123,09		1 345,67
	02-01-26/4 доб (2022)	Внешние линии связи. Сеть №2	69,83	1 568,91	83,39		1 722,13
	02-01-26/5 доб (2022)	Система активной виброакустической защиты речевой информации		2 215,72	414,31		2 630,03
42	02-01-29-доб	Технологические каналы слаботочных сетей.	6 107,05	1 236,32			7 343,37
45	02-01-32-доб	Внутренние сети медицинского газоснабжения.	5 202,21	14 716,33	23 651,30		43 569,85
46	02-01-33-доб	Медико-технологические решения.	49 505,17		3 113 170,19		3 162 675,36
46.1	02-01-33/1-доб	Медико-технологические изделия			53 309,33		53 309,33
47	02-01-34-доб	Вертикальный транспорт.		4 203,73	109 094,30		113 298,03
48	02-01-35-доб	Система оповещения и управления эвакуацией.	3 593,34	2 636,29	5 416,56		11 646,19
49	02-01-36-доб	Автоматическая пожарная сигнализация. Система автоматической передачи сигналов о пожаре на объекте в службу "01".	2 581,79	3 823,63	3 242,98		9 648,40
50	02-01-37-доб	Противопожарная автоматизация здания.	4 416,55	3 408,30	1 477,65		9 302,50

	02-01-38-доб	Противодымная защита.	13 011,16	43,53	7 528,37		20 583,06
	02-01-39-доб	Автоматическая установка порошкового пожаротушения	123,58	69,96	62,70		256,24
53	02-01-40-доб	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.	207,76	7,13	539,85		754,74
54	02-01-41	Охранно-защитная дератизационная система.	160,62	130,08			290,70
55	02-01-43	02-01-43 Система усиления сигнала сотовой связи доб	9 925,54	3 223,12			13 148,66
56	02-01-44	02-01-44 Огнезащита конструкций доб	12 982,80				12 982,80
57	02-01-45	02-01-45 Пневмопочта	32 309,48	2 102,31	4 887,70		39 299,49
58	02-01-46	02-01-46 МПТА	25,55	33,49	5 342,72		5 401,76
59	02-01-47	Перевозка мусора	25 082,49				25 082,49
		Итого добавляемых	**1 275 041,08**	**198 653,71**	**4 110 488,62**		**5 584 183,41**
	Приказ Минстроя №332 от 19.06.2020 Прил.1, п.50	Временные здания и сооружения 1,44%	18 360,59	2 860,61			**21 221,20**
		Всего	**1 293 401,67**	**201 514,32**	**4 110 488,62**		**5 605 404,61**
	Приказ Минстроя №325/пр от 08.08.2020 Прил.2, п.2.1, Прил.4, п.55	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	17 978,08	2 801,02			**20 779,10**
		Итого:	**1 311 379,75**	**204 315,34**	**4 110 488,62**		**5 626 183,71**
		справочно:в т ом числе медицинское оборудование, не облагаемое НДС			*2 475 258,42*		*2 475 258,42*
		справочно:в т ом числе медицинские изделия, не облагаемое НДС			*48 733,34*		*48 733,34*
		справочно:в т ом числе медицинское оборудование, облагаемое НДС			*642 487,76*		*642 487,76*

ГИП АО "МСУ-1" _____

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" _____

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 02-02

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***2 016,56 тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76 м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***169,06 руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на январь 2000г.

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Основные объекты строительства. Дополнительные строения					
1	02-02-01	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Двухэтажное здание. 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)	166,07				166,07
2	02-02-02	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Комната охраны. 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)	109,78				109,78
3	02-02-03	Отделка фасада	1 684,83				1 684,83
		Итого	**1 960,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 960,68**
		Итого утвержденных	**1 960,68**				**1 960,68**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%	28,23	0,00			**28,23**
		Итого	**1 988,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 988,91**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	27,65	0,00	0,00	0,00	**27,65**
		Итого:	**2 016,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 016,56**
		справочно:возврат стоимости от разборки временных зданий и сооружений	*4,23*	*0,00*			*4,23*

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 02-02 искл

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***-1 732,85 тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76 м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***-145,28 руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на январь 2000г.

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Основные объекты строительства. Дополнительные строения					
1	02-02-01	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Двухэтажное здание. 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)					
2	02-02-02	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Комната охраны. 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)					
3	02-02-03	Отделка фасада	-1 684,83				-1 684,83
		Итого исключаемых	**-1 684,83**				**-1 684,83**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%	-24,26	0,00			**-24,26**
		Итого	**-1 709,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 709,09**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	-23,76	0,00	0,00	0,00	**-23,76**
		Итого:	**-1 732,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 732,85**
		справочно:возврат стоимости от разборки временных зданий и сооружений					

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 02-02 доб

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***2 525,26*** ***тыс.руб.***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капительного строительства ***11 927,76*** ***м2***

Расчетный измеритель единичной стоимости ***211,71*** ***руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на январь 2000г.

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Основные объекты строительства. Дополнительные строения					
1	02-02-01	**Конструктивные и объемно-планировочные решения. Двухэтажное здание.**					
2	02-02-02	**Конструктивные и объемно-планировочные решения. Комната охраны.**					
3	02-02-03	Отделка фасада	2 455,28	0,00	0,00	0,00	2 455,28
		Итого добавляемых	**2 455,28**				**2 455,28**
	Приказ Минстроя №332 от 19.06.2020 Прил.1, п.50	Временные здания и сооружения 1,44%	35,36	0,00			**35,36**
		Итого	**2 490,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 490,64**
	Приказ Минстроя №325/пр от 08.08.2020 Прил.2, п.2.1, Прил.4, п.55	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	34,62	0,00	0,00	0,00	**34,62**
		Итого:	**2 525,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 525,26**
		справочно:возврат стоимости от разборки временных зданий и сооружений	*5,30*	*0,00*			*5,30*

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 02-02

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***14 337,73 тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76 м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***1 202,05 руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на 4 квартал 2016

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Основные объекты строительства. Дополнительные строения					
1	02-02-01	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Двухэтажное здание. 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)	1 180,76				1 180,76
2	02-02-02	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Комната охраны. 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)	780,54				780,54
3	02-02-03	Отделка фасада	11 979,13				11 979,13
		Итого	**13 940,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 940,43**
		Итого утвержденных	**13 940,43**				**13 940,43**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%	200,74	0,00			**200,74**
		Итого	**14 141,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 141,17**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	196,56	0,00	0,00	0,00	**196,56**
		Итого:	**14 337,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 337,73**
		справочно:возврат стоимости от разборки временных зданий и сооружений	*30,11*	*0,00*			*30,11*

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 02-02 искл

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***-12 320,55 тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76 м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***-1 032,93 руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на 4 квартал 2016

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Основные объекты строительства. Дополнительные строения					
1	02-02-01	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Двухэтажное здание. 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)					
2	02-02-02	планировочные решения. Комната охраны. 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)					
3	02-02-03	Отделка фасада	-11 979,14				-11 979,14
		Итого исключаемых	**-11 979,14**				**-11 979,14**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%	-172,50	0,00			**-172,50**
		Итого	**-12 151,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12 151,64**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	-168,91	0,00	0,00	0,00	**-168,91**
		Итого:	**-12 320,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12 320,55**
		справочно:возврат стоимости от разборки временных зданий и сооружений					

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 02-02 доб

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***28 102,10 тыс.руб.***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76 м2***

Расчетный измеритель единичной стоимости ***2 356,02 руб.***

Составлен(а) в уровне базовых/текущих цен на 2 квартал 2022

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Основные объекты строительства. Дополнительные строения					
1	02-02-01	**Конструктивные и объемно-планировочные решения. Двухэтажное здание.**					
2	02-02-02	**Конструктивные и объемно-планировочные решения. Комната охраны.**					
3	02-02-03	Отделка фасада	27 323,38				27 323,38
		Итого добавляемых	**27 323,38**				**27 323,38**
	Приказ Минстроя №332 от 19.06.2020 Прил.1, п.50	Временные здания и сооружения 1,44%	393,46	0,00			**393,46**
		Итого	**27 716,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 716,84**
	Приказ Минстроя №325/пр от 08.08.2020 Прил.2, п.2.1, Прил.4, п.55	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	385,26	0,00	0,00	0,00	**385,26**
		Итого:	**28 102,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 102,10**
		справочно:возврат стоимости от разборки временных зданий и сооружений	*59,02*	*0,00*			*59,02*

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 02-03

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***16 828,53*** ***тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76*** ***м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***1 410,87*** ***руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на январь 2000г.

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Реставрационные работы					
1	02-03-01	Реставрационные работы	15 437,69				15 437,69
2	02-03-02	Реставрационные работы	924,51				924,51
		Итого утвержденных	**16 362,20**				**16 362,20**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%	235,62	0,00			**235,62**
		Итого	**16 597,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 597,82**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	230,71	0,00	0,00	0,00	**230,71**
		Итого:	**16 828,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 828,53**
		справочно:возврат стоимости от разборки временных зданий и сооружений	*35,34*	*0,00*			*35,34*
		справочно:стоимость реставрационных работ , не облагаемых НДС- утв	*12 870,96*	*0,00*			*12 870,96*
		справочно:стоимость материалов для реставрационных работ , облагаемых НДС- утв	*3 491,24*	*0,00*			*3 491,24*

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 02-03 искл

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***-5 558,61 тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76 м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***-466,02 руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на январь 2000г.

№№п/п	Номера сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Реставрационные работы					
1	02-03-01	Реставрационные работы	-5 280,88				-5 280,88
2	02-03-02	Реставрационные работы	-197,73				-197,73
		Итого исключаемых	**-5 478,61**				**-5 478,61**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%	-78,89	0,00			**-78,89**
		Всего	**-5 557,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 557,50**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	-1,11	0,00	0,00	0,00	**-1,11**
		Итого:	**-5 558,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 558,61**
		справочно:стоимость реставрационных работ , не облагаемых НДС- искл	*-4 124,29*				*-4 124,29*
		справочно:стоимость материалов для реставрационных работ , облагаемых НДС- искл	*-1 354,32*				*-1 354,32*

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 02-03 доб

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***11 308,78 тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76 м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***948,11 руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на январь 2000г.

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Реставрационные работы					
1	02-03-01	Реставрационные работы	10 502,64				10 502,64
2	02-03-02	Реставрационные работы	643,38	0,00	0,00	0,00	643,38
		Итого добавляемых	**11 146,02**				**11 146,02**
	Приказ Минстроя №332 от 19.06.2020 Прил.1, п.50	Временные здания и сооружения 1,44%	160,50	0,00	0,00	0,00	**160,50**
		Всего	**11 306,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 306,52**
	Приказ Минстроя №325/пр от 08.08.2020 Прил.2, п.2.1, Прил.4, п.55	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	2,26	0,00	0,00	0,00	**2,26**
		Итого:	**11 308,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 308,78**
		справочно:стоимость реставрационных работ , не облагаемых НДС- доб	*8 019,20*				*8 019,20*
		справочно:стоимость материалов для реставрационных работ , облагаемых НДС-доб	*3 126,82*				*3 126,82*

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 02-03

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***9 888,83*** ***тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76*** ***м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***829,06*** ***руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на 4 квартал 2016

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Реставрационные работы					
1	02-03-01	Реставрационные работы	109 761,98				109 761,98
2	02-03-02	Реставрационные работы	6 573,27				6 573,27
		Итого утвержденных	**116 335,25**				**116 335,25**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%	1 675,23	0,00			**1 675,23**
		Итого	**8 248,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 248,50**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	1 640,33	0,00	0,00	0,00	**1 640,33**
		Итого:	**9 888,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 888,83**
		справочно:возврат стоимости от разборки временных зданий и сооружений	*251,28*	*0,00*			*251,28*
		справочно:стоимость реставрационных работ , не облагаемых НДС- утв	*91 512,53*	*0,00*			*91 512,53*
		справочно:стоимость материалов для реставрационных работ , облагаемых НДС- утв	*24 822,72*	*0,00*			*24 822,72*

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 02-03 искл

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***-40 063,08 тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76 м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***-3 358,81 руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на 4 квартал 2016

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Реставрационные работы					
1	02-03-01	Реставрационные работы	-37 547,06				-37 547,06
2	02-03-02	Реставрационные работы	-1 405,86				-1 405,86
		Итого исключаемых	**-38 952,92**				**-38 952,92**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%	-560,92	0,00			**-560,92**
		Всего	**-39 513,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-39 513,84**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	-549,24	0,00	0,00	0,00	**-549,24**
		Итого:	**-40 063,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40 063,08**
		справочно:стоимость реставрационных работ , не облагаемых НДС- искл	*-29 323,68*				*-29 323,68*
		справочно:стоимость материалов для реставрационных работ , облагаемых НДС- искл	*-9 629,24*				*-9 629,24*

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 02-03 доб

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***317 741,87 тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76 м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***26 638,86 руб.***

Составлен(а) в уровне базовых/текущих цен на 2 квартал 2022

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Реставрационные работы					
1	02-03-01	Реставрационные работы	302 429,51				302 429,51
2	02-03-02	Реставрационные работы	6 507,65				6 507,65
		Итого добавляемых	**308 937,16**				**308 937,16**
	Приказ Минстроя №332 от 19.06.2020 Прил.1, п.50	Временные здания и сооружения 1,44%	4 448,70	0,00	0,00	0,00	**4 448,70**
		Всего	**313 385,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313 385,86**
	Приказ Минстроя №325/пр от 08.08.2020 Прил.2, п.2.1, Прил.4, п.55	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	4 356,01	0,00	0,00	0,00	**4 356,01**
		Итого:	**317 741,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317 741,87**
		справочно:стоимость реставрационных работ , не облагаемых НДС- доб	*284 235,32*				*284 235,32*
		справочно:стоимость материалов для реставрационных работ , облагаемых НДС-доб	*24 701,84*				*24 701,84*

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №04-01

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***8 008,37*** ***тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76*** ***м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***671,41*** ***руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на январь 2000г.

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Объекты энергетического хозяйства					
1	04-01-01	Система наружного электроснабжения. 765-09/15/ДСР-ИОС1.2 (07-09-2015-ИОС1.2)	60,14	2 157,14			2 217,28
2	04-01-02	Система наружного электроосвещения. 765-09/15/ДСР-ИОС1.3 (07-09-2015-ИОС1.3)		497,80	16,73		514,53
3	04-01-03	Монтаж обрудования дизель-генераторной установки и источника бесперебойного питания 765-09/15/ДСР – ИОС 1.5 (07-09-2015-ИОС 1.5)		30,22	2 748,15		2 778,37
4	04-01-04	Вынос ТП№14014 и ТП №20923 (765-09/15/ДСР-ПОС4)		1 097,67	769,85		1 867,52
5	04-01-05	Архитектурное решения. Трансформаторная подстанция (07-09-2015 АР-ТП)	124,41				124,41
6	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция (07-09-2015 КР-ТП)	433,41				433,41
		Итого	**617,96**	**3 782,83**	**3 534,73**		**7 935,52**
		Итого утвержденных	**617,96**	**3 782,83**	**3 534,73**		**7 935,52**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%	8,90	54,47			**63,37**
		Всего	**626,86**	**3 837,30**	**3 534,73**	**0,00**	**7 998,89**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	8,71	0,77	0,00	0,00	**9,48**
		Итого:	**635,57**	**3 838,07**	**3 534,73**	**0,00**	**8 008,37**

		справочно:возврат ст оимост и от разборки временных зданий и сооружений	*1,34*	*8,17*			*9,51*

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №04-01 искл

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Смет ная ст оимост ь, т ыс.руб ***-5 960,90*** ***т ыс.руб.***

Расчет ный измерит ель объект а капит ального ст роит ельст ва ***11 927,76*** ***м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***-499,75*** ***руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на январь 2000г.

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Объекты энергетического хозяйства					
1	04-01-01	Система наружного электроснабжения. 765-09/15/ДСР-ИОС1.2 (07-09-2015-ИОС1.2)	-60,14	-2 157,14			-2 217,28
2	04-01-02	Система наружного электроосвещения. 765-09/15/ДСР-ИОС1.3 (07-09-2015-ИОС1.3)		-497,80	-16,73		-514,52
3	04-01-03	Монтаж обрудования дизель-генераторной установки и источника бесперебойного питания 765-09/15/ДСР – ИОС 1.5 (07-09-2015-ИОС 1.5)		-30,22	-2 748,15		-2 778,37
4	04-01-04	Вынос ТП№14014 и ТП №20923 (765-09/15/ДСР-ПОС4)					0,00
5	04-01-05	Архитектурное решения. Трансформаторная подстанция (07-09-2015 АР-ТП)	-124,41				-124,41
6	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция (07-09-2015 КР-ТП)	-274,02				-274,02
		Итого исключаемых	**-458,57**	**-2 685,16**	**-2 764,88**	**0,00**	**-5 908,61**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%	-6,60	-38,67			**-45,27**
		Всего	**-465,17**	**-2 723,83**	**-2 764,88**	**0,00**	**-5 953,88**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	-6,47	-0,55	0,00	0,00	**-7,02**
		Итого:	**-471,64**	**-2 724,38**	**-2 764,88**	**0,00**	**-5 960,90**

		справочно:возврат ст оимост и от разборки временных зданий и сооружений	*-0,99*	*-5,80*			*-6,79*

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №04-01 доб

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Смет ная ст оимост ь, т ыс.руб ***11 076,62 т ыс.руб.***

Расчет ный измерит ель объект а капит ального ст роит ельст ва ***11 927,76 м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***928,64 руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на январь 2000г.

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Объекты энергетического хозяйства					
1	04-01-01	Система наружного электроснабжения. 765-09/15/ДСР-ИОС1.2 (07-09-2015-ИОС1.2)	2 317,17	2 673,02	3 166,17	0,00	8 156,36
2	04-01-02	Система наружного электроосвещения. 765-09/15/ДСР-ИОС1.3 (07-09-2015-ИОС1.3)	10,38	809,31	68,64	0,00	888,33
3	04-01-03	Монтаж обрудования дизель-генераторной установки и источника бесперебойного питания 765-09/15/ДСР – ИОС 1.5 (07-09-2015-ИОС 1.5)	0,00	2,97	668,83	0,00	671,80
4	04-01-04	Вынос ТП№14014 и ТП №20923 (765-09/15/ДСР-ПОС4)					0,00
5	04-01-05	Архитектурное решения. Трансформаторная подстанция (07-09-2015 АР-ТП)	333,83	0,42			334,25
6	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция (07-09-2015 КР-ТП)	874,22				874,22
		Итого добавляемых	**3 535,60**	**3 485,72**	**3 903,64**		**10 924,96**
	Приказ Минстроя №332 от 19.06.2020 Прил.1, п.50	Временные здания и сооружения 1,44%	50,91	50,19			**101,10**
		Всего	**3 586,51**	**3 535,91**	**3 903,64**	**0,00**	**11 026,06**
	Приказ Минстроя №325/пр от 08.08.2020 Прил.2, п.2.1, Прил.4, п.55	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	49,85	0,71	0,00	0,00	**50,56**
		Итого:	**3 636,36**	**3 536,62**	**3 903,64**	**0,00**	**11 076,62**

		справочно:возврат ст оимост и от разборки временных зданий и сооружений	*7,64*	*7,53*			*15,17*

ГИП АО "МСУ-1"

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1"

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №04-01

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***44 461,94 тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76 м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***3 727,60 руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на 4 квартал 2016

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Объекты энергетического хозяйства					
1	04-01-01	Система наружного электроснабжения. 765-09/15/ДСР-ИОС1.2 (07-09-2015-ИОС1.2)	427,60	15 337,27	0,00		15 764,87
2	04-01-02	Система наружного электроосвещения. 765-09/15/ДСР-ИОС1.3 (07-09-2015-ИОС1.3)	0,00	3 539,36	59,89		3 599,25
3	04-01-03	Монтаж обрудования дизель-генераторной установки и источника бесперебойного питания 765-09/15/ДСР – ИОС 1.5 (07-09-2015-ИОС 1.5)	0,00	214,86	9 838,38		10 053,24
4	04-01-04	Вынос ТП№14014 и ТП №20923 (765-09/15/ДСР-ПОС4)	0,00	7 804,43	2 756,06		10 560,49
5	04-01-05	Архитектурное решения. Трансформаторная подстанция (07-09-2015 АР-ТП)	884,56	0,00	0,00		884,56
6	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция (07-09-2015 КР-ТП)	3 081,55	0,00	0,00		3 081,55
		Итого	**4 393,71**	**26 895,92**	**12 654,33**		**43 943,96**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%	63,27	387,30			**450,57**
		Всего	**4 456,98**	**27 283,22**	**12 654,33**	**0,00**	**44 394,53**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	61,95	5,46	0,00	0,00	**67,41**
		Итого:	**4 518,93**	**27 288,68**	**12 654,33**	**0,00**	**44 461,94**

		справочно:возврат ст оимост и от разборки временных зданий и сооружений	*9,49*	*58,10*			*67,59*

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №04-01 искл

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Смет ная ст оимост ь, т ыс.руб ***-32 621,92*** ***т ыс.руб.***

Расчет ный измерит ель объект а капит ального ст роит ельст ва ***11 927,76*** ***м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***-2 734,96*** ***руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на 4 квартал 2016

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Объекты энергетического хозяйства					
1	04-01-01	Система наружного электроснабжения. 765-09/15/ДСР-ИОС1.2 (07-09-2015-ИОС1.2)	-427,60	-15 337,27	0,00		-15 764,87
2	04-01-02	Система наружного электроосвещения. 765-09/15/ДСР-ИОС1.3 (07-09-2015-ИОС1.3)	0,00	-3 539,36	-59,89		-3 599,25
3	04-01-03	Монтаж обрудования дизель-генераторной установки и источника бесперебойного питания 765-09/15/ДСР – ИОС 1.5 (07-09-2015-ИОС 1.5)	0,00	-214,86	-9 838,38		-10 053,24
4	04-01-04	Вынос ТП№14014 и ТП №20923 (765-09/15/ДСР-ПОС4)	0,00	0,00	0,00		0,00
5	04-01-05	Архитектурное решения. Трансформаторная подстанция (07-09-2015 АР-ТП)	-884,56	0,00	0,00		-884,56
6	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция (07-09-2015 КР-ТП)	-1 948,28	0,00	0,00		-1 948,28
		Итого исключаемых	**-3 260,44**	**-19 091,49**	**-9 898,27**	**0,00**	**-32 250,20**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%	-46,95	-274,92			**-321,87**
		Всего	**-3 307,39**	**-19 366,41**	**-9 898,27**	**0,00**	**-32 572,07**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	-45,97	-3,88	0,00	0,00	**-49,85**
		Итого:	**-3 353,36**	**-19 370,29**	**-9 898,27**	**0,00**	**-32 621,92**

		справочно:возврат ст оимост и от разборки временных зданий и сооружений	*-7,04*	*-41,24*			*-48,28*

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №04-01 доб

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***95 303,37*** ***тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76*** ***м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***7 990,05*** ***руб.***

Составлен(а) в уровне базовых/текущих цен на 2 квартал 2022

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Объекты энергетического хозяйства					
1	04-01-01	Система наружного электроснабжения. 765-09/15/ДСР-ИОС1.2 (07-09-2015-ИОС1.2)	27 815,63	22 750,47	16 242,46		66 808,56
2	04-01-02	Система наружного электроосвещения. 765-09/15/ДСР-ИОС1.3 (07-09-2015-ИОС1.3)	106,40	7 023,66	352,11		7 482,17
3	04-01-03	Монтаж обрудования дизель-генераторной установки и источника бесперебойного питания 765-09/15/ДСР – ИОС 1.5 (07-09-2015-ИОС 1.5)	0,00	65,77	3 431,10	0,00	3 496,87
4	04-01-04	Вынос ТП№14014 и ТП №20923 (765-09/15/ДСР-ПОС4)					0,00
5	04-01-05	Архитектурное решения. Трансформаторная подстанция (07-09-2015 АР-ТП)	4 037,35	8,27	0,00		4 045,62
6	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция (07-09-2015 КР-ТП)	11 795,65				11 795,65
		Итого добавляемых	**43 755,03**	**29 839,90**	**20 025,67**		**93 620,60**
	Приказ Минстроя №332 от 19.06.2020 Прил.1, п.50	Временные здания и сооружения 1,44%	630,07	429,69			**1 059,76**
		Всего	**44 385,10**	**30 269,59**	**20 025,67**	**0,00**	**94 680,36**
	Приказ Минстроя №325/пр от 08.08.2020 Прил.2, п.2.1, Прил.4, п.55	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	616,95	6,06	0,00	0,00	**623,01**
		Итого:	**45 002,05**	**30 275,65**	**20 025,67**	**0,00**	**95 303,37**

		справочно:возврат ст оимост и от разборки временных зданий и сооружений	*94,51*	*64,45*			*158,96*

ГИП АО "МСУ-1"

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1"

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №05-01 (2016)

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***21,33*** ***тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76*** ***м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***1,79*** ***руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на январь 2000г.

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Объекты транспортного хозяйства и связи					
1	05-01-01 (2017)	Система радиотрансляции. 765-09/15/ДСР-ИОС5.3 (07-09-2015-ИОС 5.3)	2,88	17,86			20,74
		Итого	**2,88**	**17,86**	**0,00**	**0,00**	**20,74**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%	0,04	0,26			**0,30**
		Всего	**2,92**	**18,12**	**0,00**	**0,00**	**21,04**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	0,04	0,25	0,00	0,00	**0,29**
		Итого:	**2,96**	**18,37**	**0,00**	**0,00**	**21,33**
		справочно:возврат стоимости от разборки временных зданий и сооружений	*0,01*	*0,04*			*0,05*

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №05-01доб

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***130,49*** ***тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76*** ***м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***10,94*** ***руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на январь 2000г.

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Объекты транспортного хозяйства и связи					
1	05-01-01 (2017)	Система радиотрансляции. 765-09/15/ДСР-ИОС5.3 (07-09-2015-ИОС 5.3)					0,00
2	05-01-02	Внешние сети связи	61,75	65,12			126,87
		Итого	**61,75**	**65,12**	**0,00**	**0,00**	**126,87**
	Приказ Минстроя №332 от 19.06.2020 Прил.1, п.50	Временные здания и сооружения 1,44%	0,89	0,94			**1,83**
		Всего	**62,64**	**66,06**	**0,00**	**0,00**	**128,70**
	Приказ Минстроя №325/пр от 08.08.2020 Прил.2, п.2.1, Прил.4, п.55	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	0,87	0,92	0,00	0,00	**1,79**
		Итого:	**63,51**	**66,98**	**0,00**	**0,00**	**130,49**
		справочно:возврат сметной стоимости от разборки временных зданий и сооружений	*0,13*	*0,14*			*0,27*

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №05-01 (2016)

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***151,66*** ***тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76*** ***м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***12,71*** ***руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на 4 квартал 2016

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Объекты транспортного хозяйства и связи					
1	05-01-01 (2017)	Система радиотрансляции. 765-09/15/ДСР-ИОС5.3 (07-09-2015-ИОС 5.3)	20,48	126,98			147,46
		Итого	**20,48**	**126,98**	**0,00**	**0,00**	**147,46**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%	0,29	1,83			**2,12**
		Всего	**20,77**	**128,81**	**0,00**	**0,00**	**149,58**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	0,29	1,79	0,00	0,00	**2,08**
		Итого:	**21,06**	**130,60**	**0,00**	**0,00**	**151,66**
		справочно:возврат сметной стоимости от разборки временных зданий и сооружений	*0,04*	*0,27*			*0,31*

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №05-01доб

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***1 435,52*** ***тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76*** ***м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***120,35*** ***руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на 2 кв. 2022

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Объекты транспортного хозяйства и связи					
1	05-01-01 (2017)	Система радиотрансляции. 765-09/15/ДСР-ИОС5.3 (07-09-2015-ИОС 5.3)					0,00
2	05-01-02	Внешние сети связи	771,30	624,44	0,00		1 395,74
		Итого	**771,30**	**624,44**	**0,00**	**0,00**	**1 395,74**
	Приказ Минстроя №332 от 19.06.2020 Прил.1, п.50	Временные здания и сооружения 1,44%	11,11	8,99			**20,10**
		Всего	**782,41**	**633,43**	**0,00**	**0,00**	**1 415,84**
	Приказ Минстроя №325/пр от 08.08.2020 Прил.2, п.2.1, Прил.4, п.55	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	10,88	8,80	0,00	0,00	**19,68**
		Итого:	**793,29**	**642,23**	**0,00**	**0,00**	**1 435,52**
		справочно:возврат сметной стоимости от разборки временных зданий и сооружений	*1,67*	*1,35*			*3,02*

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №06-01

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***2 408,24*** ***тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76*** ***м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***201,90*** ***руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на январь 2000г.

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения					
1	06-01-01	Наружные сети водоотведения. 765-09/15/ДСР-ИОС3.2 (07-09-2015-ИОС3.2)	1 006,94	0,78	1,90		1 009,61
2	06-01-02	Наружные сети теплоснабжения. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6 (07-09-2015-ИОС4.6)	861,44	4,33	166,91		1 032,68
3	06-01-03	Реконструкция коллекторов 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)	303,89				303,89
		Итого утвержденных	**2 172,27**	**5,11**	**168,81**		**2 346,19**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%	31,28	0,07			**31,35**
		Всего	**2 203,55**	**5,18**	**168,81**		**2 377,54**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	30,63	0,07			**30,70**
		Итого:	**2 234,18**	**5,25**	**168,81**		**2 408,24**
		справочно:возврат стоимости от разборки временных зданий и сооружений	*4,69*	*0,01*			*4,70*

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №06-01 искл

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***-2 271,14 тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76 м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***-190,41 руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на январь 2000г.

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения					
1	06-01-01	Наружные сети водоотведения. 765-09/15/ДСР-ИОС3.2 (07-09-2015-ИОС3.2)	-1 006,94	-0,78	-1,90		-1 009,61
2	06-01-02	Наружные сети теплоснабжения. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6 (07-09-2015-ИОС4.6)	-861,44	-4,33	-166,91		-1 032,68
3	06-01-03	Реконструкция коллекторов 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)	-170,59				-170,59
		Итого исключаемых	**-2 038,97**	**-5,11**	**-168,81**		**-2 212,89**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%	-29,36	-0,07			**-29,43**
		Всего	**-2 068,33**	**-5,18**	**-168,81**		**-2 242,32**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	-28,75	-0,07			**-28,82**
		Итого:	**-2 097,08**	**-5,25**	**-168,81**		**-2 271,14**
		справочно:возврат стоимости от разборки временных зданий и сооружений	*-4,40*	*-0,01*			*-4,41*

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №06-01 доб

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***5 282,76*** ***тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76*** ***м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***442,90*** ***руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на январь 2000г.

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения					
1	06-01-01	Наружные сети водоотведения. 765-09/15/ДСР-ИОС3.2 (07-09-2015-ИОС3.2)	822,37				822,37
2	06-01-02	Наружные сети теплоснабжения. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6 (07-09-2015-ИОС4.6)	1 648,17	29,83	1 058,01		2 736,01
3	06-01-03	Реконструкция коллекторов 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)	1 607,31				1 607,31
		Итого добавляемых	**4 077,85**	**29,83**	**1 058,01**		**5 165,69**
	Приказ Минстроя №332 от 19.06.2020 Прил.1, п.50	Временные здания и сооружения 1,44%	58,72	0,43			**59,15**
		Всего	**4 136,57**	**30,26**	**1 058,01**		**5 224,84**
	Приказ Минстроя №325/пр от 08.08.2020 Прил.2, п.2.1, Прил.4, п.55	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	57,50	0,42			**57,92**
		Итого:	**4 194,07**	**30,68**	**1 058,01**		**5 282,76**

		справочно:возврат ст оимост и от разборки временных зданий и сооружений	*8,81*	*0,06*			*8,87*

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №06-01

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***16 526,73*** ***тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76*** ***м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***1 385,57*** ***руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на 4 квартал 2016

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения					
1	06-01-01	Наружные сети водоотведения. 765-09/15/ДСР-ИОС3.2 (07-09-2015-ИОС3.2)	7 159,34	5,55	6,80		7 171,68
2	06-01-02	Наружные сети теплоснабжения. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6 (07-09-2015-ИОС4.6)	6 124,84	30,79	597,54		6 753,17
3	06-01-03	Реконструкция коллекторов 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)	2 160,66				2 160,66
		Итого утвержденных	**15 444,84**	**36,34**	**604,34**		**16 085,52**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%	222,41	0,52			**222,93**
		Всего	**15 667,25**	**36,86**	**604,34**		**16 308,45**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	217,77	0,51			**218,28**
		Итого:	**15 885,02**	**37,37**	**604,34**		**16 526,73**
		справочно:возврат стоимости от разборки временных зданий и сооружений	*33,36*	*0,08*			*33,44*

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №06-01 искл

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***-15 551,95 тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76 м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***-1 303,84 руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на 4 квартал 2016

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения					
1	06-01-01	Наружные сети водоотведения. 765-09/15/ДСР-ИОС3.2 (07-09-2015-ИОС3.2)	-7 159,34	-5,55	-6,80		-7 171,70
2	06-01-02	Наружные сети теплоснабжения. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6 (07-09-2015-ИОС4.6)	-6 124,84	-30,79	-597,54		-6 753,17
3	06-01-03	Реконструкция коллекторов 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)	-1 212,89				-1 212,89
		Итого исключаемых	**-14 497,07**	**-36,34**	**-604,34**		**-15 137,75**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%	-208,76	-0,52			**-209,28**
		Всего	**-14 705,83**	**-36,86**	**-604,34**		**-15 347,03**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	-204,41	-0,51			**-204,92**
		Итого:	**-14 910,24**	**-37,37**	**-604,34**		**-15 551,95**
		справочно:возврат стоимости от разборки временных зданий и сооружений	*-31,31*	*-0,08*			*-31,39*

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №06-01 доб

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***59 639,57 тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76 м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***5 000,06 руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на 2 квартал 2022

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения					
1	06-01-01	Наружные сети водоотведения. 765-09/15/ДСР-ИОС3.2 (07-09-2015-ИОС3.2)	10 633,70				10 633,70
2	06-01-02	Наружные сети теплоснабжения. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6 (07-09-2015-ИОС4.6)	22 237,98	254,78	5 427,61		27 920,37
3	06-01-03	Реконструкция коллекторов 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)	19 583,28				19 583,28
		Итого добавляемых	**52 454,96**	**254,78**	**5 427,61**		**58 137,35**
	Приказ Минстроя №332 от 19.06.2020 Прил.1, п.50	Временные здания и сооружения 1,44%	755,35	3,67			**759,02**
		Всего	**53 210,31**	**258,45**	**5 427,61**		**58 896,37**
	Приказ Минстроя №325/пр от 08.08.2020 Прил.2, п.2.1, Прил.4, п.55	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	739,61	3,59			**743,20**
		Итого:	**53 949,92**	**262,04**	**5 427,61**		**59 639,57**

		справочно:возврат ст оимост и от разборки временных зданий и сооружений	*113,30*	*0,55*			*113,85*

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №07-01

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***2 107,13 тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76 м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель ***176,66 руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на январь 2000г.

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Благоустройство и озеленение территории					
1	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство 765-09/15/ДСР-ПЗУ1 (07-09-2015-ПЗУ1)	1 869,48				1 869,48
2	07-01-02	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Ротонда. 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)	69,05				69,05
3	07-01-03	Архитектурные решения. Ротонда, дворовая территория. 765-09/15/ДСР-АР (07-09-2015-АР)	110,21				110,21
		Итого	**2 048,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 048,74**
		Итого утвержденных	**2 048,74**				**2 048,74**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%	29,50	0,00			**29,50**
		Всего	**2 078,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 078,24**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	28,89	0,00	0,00	0,00	**28,89**
		Итого:	**2 107,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 107,13**
		справочно:возврат стоимости от разборки временных зданий и сооружений	*4,43*	*0,00*			*4,43*

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №07-01 искл

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***-1 679,25 тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76 м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель ***-140,79 руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на январь 2000г.

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Благоустройство и озеленение территории					
1	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство 765-09/15/ДСР-ПЗУ1 (07-09-2015-ПЗУ1)	-1 632,72				-1 632,72
		Итого исключаемых	**-1 632,72**				**-1 632,72**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%	-23,51	0,00			**-23,51**
		Всего	**-1 656,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 656,23**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	-23,02	0,00	0,00	0,00	**-23,02**
		Итого:	**-1 679,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 679,25**
		справочно:возврат сметной стоимости от разборки временных зданий и сооружений	*-3,53*	*0,00*			*-3,53*

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №07-01 доб

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***1 558,49*** ***тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76*** ***м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель ***130,66*** ***руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на январь 2000г.

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Благоустройство и озеленение территории					
1	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство 765-09/15/ДСР-ПЗУ1 (07-09-2015-ПЗУ1)	1 515,30	0,00	93,81	0,00	1 609,11
		Итого добавляемых	**1 515,30**				**1 515,30**
	Приказ Минстроя №332 от 19.06.2020 Прил.1, п.50	Временные здания и сооружения 1,44%	21,82	0,00			**21,82**
		Всего	**1 537,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 537,12**
	Приказ Минстроя №325/пр от 08.08.2020 Прил.2, п.2.1, Прил.4, п.55	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	21,37	0,00	0,00	0,00	**21,37**
		Итого:	**1 558,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 558,49**
		справочно:возврат сметной стоимости от разборки временных зданий и сооружений	*227,30*				

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №07-01

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***14 981,69*** ***тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76*** ***м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель ***1 256,04*** ***руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на 4 квартал 2016

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Благоустройство и озеленение территории					
1	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство 765-09/15/ДСР-ПЗУ1 (07-09-2015-ПЗУ1)	13 292,00				13 292,00
2	07-01-02	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Ротонда. 765-09/15/ДСР-КР1 (07-09-2015-КР1)	490,95				490,95
3	07-01-03	Архитектурные решения. Ротонда, дворовая территория. 765-09/15/ДСР-АР (07-09-2015-АР)	783,59				783,59
		Итого	**14 566,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 566,54**
		Итого утвержденных	**14 566,54**				**14 566,54**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%	209,76	0,00			**209,76**
		Всего	**14 776,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 776,30**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	205,39	0,00	0,00	0,00	**205,39**
		Итого:	**14 981,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 981,69**
		справочно:возврат стоимости от разборки временных зданий и сооружений	*31,46*	*0,00*			*31,46*

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №07-01 искл

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***-11 939,48 тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76 м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель ***-1 000,98 руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на 4 квартал 2016

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Благоустройство и озеленение территории					
1	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство 765-09/15/ДСР-ПЗУ1 (07-09-2015-ПЗУ1)	-11 608,64				-11 608,64
		Итого исключаемых	**-11 608,64**				**-11 608,64**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%	-167,16	0,00			**-167,16**
		Всего	**-11 775,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11 775,80**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	-163,68	0,00	0,00	0,00	**-163,68**
		Итого:	**-11 939,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11 939,48**
		справочно:возврат стоимости от разборки временных зданий и сооружений	*-25,07*	*0,00*			*-25,07*

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №07-01 доб

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***15 734,42*** ***тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76*** ***м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель ***1 319,14*** ***руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на 2 квартал 2022

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Благоустройство и озеленение территории					
1	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство 765-09/15/ДСР-ПЗУ1 (07-09-2015-ПЗУ1)	14 830,51		481,24		15 311,75
		Итого добавляемых	**14 830,51**		**481,24**		**15 311,75**
	Приказ Минстроя №332 от 19.06.2020 Прил.1, п.50	Временные здания и сооружения 1,44%	213,56	0,00			**213,56**
		Всего	**15 044,07**	**0,00**	**481,24**	**0,00**	**15 525,31**
	Приказ Минстроя №325/пр от 08.08.2020 Прил.2, п.2.1, Прил.4, п.55	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%	209,11	0,00	0,00	0,00	**209,11**
		Итого:	**15 253,18**	**0,00**	**481,24**	**0,00**	**15 734,42**
		справочно:возврат сметной стоимости от разборки временных зданий и сооружений	*2 224,58*				

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 09-01

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***792,310*** ***тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76*** ***м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***66,43*** ***руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на январь 2000г.

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Пусконаладочные работы					
1	09-01-01	ПНР Система охранной сигнализации.765-09/15/ДСР-ИОС5.8 (07-09-2015-ИОС.5.8)				38,93	38,93
2	09-01-02	ПНР. Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть.765-09/15/ДСР-ИОС5.11 (07-09-2015-ИОС.5.11)				6,54	6,54
3	09-01-03	ПНР. Система контроля и управления доступом.765-09/15/ДСР-ИОС5.12 (07-09-2015-ИОС.5.12)				27,07	27,07
5	09-01-05	ПНР. Видеонаблюдение. 765-09/15/ДСР-ИОС5.7 (07-09-2015-ИОС.5.7)				28,90	28,90
6	09-01-06	ПНР . Автоматическая пожарная сигнализация. Система автоматической передачи сигналов о пожаре на объекте в службу "01". 765-09/15/ДСР-ПБ3 (07-09-2015-ПБ3)				36,36	36,36
7	09-01-07	ПНР. Система звукофикации. Установка конференц систем.765-09/15/ДСР-ИОС5.9 (07-09-2015-ИОС.5.9)				55,61	55,61
8	09-01-08	ПНР. Противопожарная автоматика. 765-09/15/ДСР-ПБ4 (07-09-2015-ПБ4)				45,13	45,13
9	09-01-10	ПНР. Система специальной связи.765-09/15/ДСР-ИОС5.14 (07-09-2015-ИОС.5.14)				5,67	5,67
10	09-01-11	Проведение специальной проверки по системе выделенной связи				16,93	16,93
11	09-01-12	ПНР. Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования.765-09/15/ДСР-ИОС5.4 (07-09-2015-ИОС.5.4)				3,98	3,98
12	09-01-13	ПНР. Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляции, теплоснабжения, ВК, вертикального транспорта, электроснабжения, пожарной сигнализации.765-09/15/ДСР-ИОС5.5 (07-09-2015-ИОС.5.5)				17,36	17,36

13	09-01-14	ПНР. Автоматизированные системы коммерческого учета потребления энергоресурсов (электроучет, теплоучет, водоучет).765-09/15/ДСР-ИОС5.6 (07-09-2015-ИОС.5.6)				0,57	0,57
14	09-01-15	ПНР.ОЗДС. 765-09/15/ДСР-ОЗДС (07-09-2015-ОЗДС)				6,56	6,56
15	09-01-16	ПНР. Теплотрасса. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6 (07-09-2015-ИОС4.6)				0,88	0,88
16	09-01-17	ПНР. Лифтовое оборудование.765-09/15/ДСР-ИОС7.2 (07-09-2015-ИОС.7.2)				95,84	95,84
17	09-01-18	ПНР. Системы вентиляции, дымоудаления, кондиционирования. 765-09/15/ДСР-ИОС4.2 (07-09-2015-ИОС4.2), 765-09/15/ДСР-ПБ7 (07-09-2015-ПБ7), 765-09/15/ДСР-ИОС4.3 (07-09-2015-ИОС4.3)				195,86	195,86
18	09-01-19	ПНР. Внутренние сети медицинского газоснабжения.765-09/15/ДСР-ИОС6.1 (07-09-2015-ИОС.6.1)				126,41	126,41
19	09-01-20	ПНР. Оборудование водоснабжения и водоотведения. 765-09/15/ДСР-ИОС2.1 (07-09-2015-ИОС2.1), 765-09/15/ДСР-ИОС3.1 (07-09-2015-ИОС3.1)				2,46	2,46
20	09-01-21	ПНР. Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения 765-09/15/ДСР-ИОС1.1 (07-09-2015-ИОС1.1)				79,90	79,90
21	09-01-22	ПНР. Автоматическая установка порошкового пожаротушения 09/15/ДСР-ПБ8 (07-09-2015-ПБ8)				1,35	1,35
		ИТОГО:				**792,31**	**792,31**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%					
		Всего				**792,31**	**792,31**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%					
		Итого:				**792,31**	**792,31**
		справочно:возврат ст оимост и от разборки временных зданий и сооружений					

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 09-01 -искл

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***-529,540*** ***тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76*** ***м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***-44,40*** ***руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на январь 2000г.

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Пусконаладочные работы					
1	09-01-01	ПНР Система охранной сигнализации.765-09/15/ДСР-ИОС5.8 (07-09-2015-ИОС.5.8)				-13,01	-13,01
2	09-01-02	ПНР. Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть.765-09/15/ДСР-ИОС5.11 (07-09-2015-ИОС.5.11)				-4,59	-4,59
3	09-01-03	ПНР. Система контроля и управления доступом.765-09/15/ДСР-ИОС5.12 (07-09-2015-ИОС.5.12)				-19,13	-19,13
5	09-01-05	ПНР. Видеонаблюдение. 765-09/15/ДСР-ИОС5.7 (07-09-2015-ИОС.5.7)				-22,66	-22,66
6	09-01-06	ПНР . Автоматическая пожарная сигнализация. Система автоматической передачи сигналов о пожаре на объекте в службу "01". 765-09/15/ДСР-ПБ3 (07-09-2015-ПБ3)				-34,41	-34,41
7	09-01-07	ПНР. Система звукофикации. Установка конференц систем.765-09/15/ДСР-ИОС5.9 (07-09-2015-ИОС.5.9)				-55,61	-55,61
8	09-01-08	ПНР. Противопожарная автоматика. 765-09/15/ДСР-ПБ4 (07-09-2015-ПБ4)					
9	09-01-10	ПНР. Система специальной связи.765-09/15/ДСР-ИОС5.14 (07-09-2015-ИОС.5.14)				-5,67	-5,67
10	09-01-11	Проведение специальной проверки по системе выделенной связи				-16,93	-16,93
11	09-01-12	ПНР. Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования.765-09/15/ДСР-ИОС5.4 (07-09-2015-ИОС.5.4)				-3,40	-3,40
12	09-01-13	ПНР. Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляции, теплоснабжения, ВК, вертикального транспорта, электроснабжения, пожарной сигнализации.765-09/15/ДСР-ИОС5.5 (07-09-2015-ИОС.5.5)				-13,35	-13,35

13	09-01-14	ПНР. Автоматизированные системы коммерческого учета потребления энергоресурсов (электроучет, теплоучет, водоучет).765-09/15/ДСР-ИОС5.6 (07-09-2015-ИОС.5.6)				-0,57	-0,57
14	09-01-15	ПНР.ОЗДС. 765-09/15/ДСР-ОЗДС (07-09-2015-ОЗДС)				-3,90	-3,90
15	09-01-16	ПНР. Теплотрасса. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6 (07-09-2015-ИОС4.6)					
16	09-01-17	ПНР. Лифтовое оборудование.765-09/15/ДСР-ИОС7.2 (07-09-2015-ИОС.7.2)				-95,84	-95,84
17	09-01-18	ПНР. Системы вентиляции, дымоудаления, кондиционирования. 765-09/15/ДСР-ИОС4.2 (07-09-2015-ИОС4.2), 765-09/15/ДСР-ПБ7 (07-09-2015-ПБ7), 765-09/15/ДСР-ИОС4.3 (07-09-2015-ИОС4.3)				-77,65	-77,65
18	09-01-19	ПНР. Внутренние сети медицинского газоснабжения.765-09/15/ДСР-ИОС6.1 (07-09-2015-ИОС.6.1)				-126,41	-126,41
19	09-01-20	ПНР. Оборудование водоснабжения и водоотведения. 765-09/15/ДСР-ИОС2.1 (07-09-2015-ИОС2.1), 765-09/15/ДСР-ИОС3.1 (07-09-2015-ИОС3.1)				-2,46	-2,46
20	09-01-21	ПНР. Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения 765-09/15/ДСР-ИОС1.1 (07-09-2015-ИОС1.1)				-32,60	-32,60
21	09-01-22	ПНР. Автоматическая установка порошкового пожаротушения 09/15/ДСР-ПБ8 (07-09-2015-ПБ8)				-1,35	-1,35
		ИТОГО:				**-529,54**	**-529,54**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%					
		Всего				**-529,54**	**-529,54**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%					
		Итого:				**-529,54**	**-529,54**
		справочно:возврат ст оимост и от разборки временных зданий и сооружений					

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 09-01-доб

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***960,310*** ***тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76*** ***м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***80,51*** ***руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на январь 2000г.

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Пусконаладочные работы					
1	09-01-01	ПНР Система охранной сигнализации.765-09/15/ДСР-ИОС5.8 (07-09-2015-ИОС.5.8)				14,62	14,62
2	09-01-02	ПНР. Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть.765-09/15/ДСР-ИОС5.11 (07-09-2015-ИОС.5.11)				90,97	
3	09-01-03	ПНР. Система контроля и управления доступом.765-09/15/ДСР-ИОС5.12 (07-09-2015-ИОС.5.12)				50,60	50,60
5	09-01-05	ПНР. Видеонаблюдение. 765-09/15/ДСР-ИОС5.7 (07-09-2015-ИОС.5.7)				47,86	47,86
6	09-01-06	ПНР . Автоматическая пожарная сигнализация. Система автоматической передачи сигналов о пожаре на объекте в службу "01". 765-09/15/ДСР-ПБ3 (07-09-2015-ПБ3)				48,31	48,31
7	09-01-07	ПНР. Система звукофикации. Установка конференц систем.765-09/15/ДСР-ИОС5.9 (07-09-2015-ИОС.5.9)					
8	09-01-08	ПНР. Противопожарная автоматика. 765-09/15/ДСР-ПБ4 (07-09-2015-ПБ4)				12,01	12,01
9	09-01-10	ПНР. Система специальной связи				32,13	32,13
10	09-01-11	Проведение специальной проверки по системе выделенной связи				26,30	26,30
11	09-01-12	ПНР. Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования.765-09/15/ДСР-ИОС5.4 (07-09-2015-ИОС.5.4)				19,64	19,64

12	09-01-13	ПНР. Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляции, теплоснабжения, ВК, вертикального транспорта, электроснабжения, пожарной сигнализации.765-09/15/ДСР-ИОС5.5 (07-09-2015-ИОС.5.5)				61,55	61,55
13	09-01-14	ПНР. Автоматизированные системы коммерческого учета потребления энергоресурсов (электроучет, теплоучет, водоучет).765-09/15/ДСР-ИОС5.6 (07-09-2015-ИОС.5.6)				5,22	5,22
14	09-01-15	ПНР.ОЗДС. 765-09/15/ДСР-ОЗДС (07-09-2015-ОЗДС)					
15	09-01-16	ПНР. Теплотрасса. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6 (07-09-2015-ИОС4.6)					
16	09-01-17	ПНР. Лифтовое оборудование.765-09/15/ДСР-ИОС7.2 (07-09-2015-ИОС.7.2)				194,21	194,21
17	09-01-18	ПНР. Системы вентиляции, дымоудаления, кондиционирования. 765-09/15/ДСР-ИОС4.2 (07-09-2015-ИОС4.2), 765-09/15/ДСР-ПБ7 (07-09-2015-ПБ7), 765-09/15/ДСР-ИОС4.3 (07-09-2015-ИОС4.3)				197,84	197,84
18	09-01-19	ПНР. Внутренние сети медицинского газоснабжения.765-09/15/ДСР-ИОС6.1 (07-09-2015-ИОС.6.1)				74,25	74,25
19	09-01-20	ПНР. Оборудование водоснабжения и водоотведения. 765-09/15/ДСР-ИОС2.1 (07-09-2015-ИОС2.1), 765-09/15/ДСР-ИОС3.1 (07-09-2015-ИОС3.1)				5,81	5,81
20	09-01-21	ПНР. Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения 765-09/15/ДСР-ИОС1.1 (07-09-2015-ИОС1.1)				42,81	42,81
21	09-01-22	ПНР. Автоматическая установка порошкового пожаротушения 09/15/ДСР-ПБ8 (07-09-2015-ПБ8)				2,13	2,13
22	09-01-23	ПНР. Пневмопочта				9,50	9,50
23	09-01-24	ПНР. ЦТП				21,58	21,58
24	09-01-25	ПНР. СОУЭ				2,97	2,97
		ИТОГО:				**960,31**	**869,34**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%					
		Всего				**960,31**	**960,31**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%					
		Итого:				**960,31**	**960,31**
		справочно:возврат ст оимост и от разборки временных зданий и сооружений					

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 09-01 (2016)

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***14 118,990*** ***тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76*** ***м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***1 183,71*** ***руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на 4 квартал 2016

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Пусконаладочные работы					
1	09-01-01	ПНР Система охранной сигнализации.765-09/15/ДСР-ИОС5.8 (07-09-2015-ИОС.5.8)				693,73	693,73
2	09-01-02	ПНР. Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть.765-09/15/ДСР-ИОС5.11 (07-09-2015-ИОС.5.11)				116,54	116,54
3	09-01-03	ПНР. Система контроля и управления доступом.765-09/15/ДСР-ИОС5.12 (07-09-2015-ИОС.5.12)				482,39	482,39
5	09-01-05	ПНР. Видеонаблюдение. 765-09/15/ДСР-ИОС5.7 (07-09-2015-ИОС.5.7)				515,00	515,00
6	09-01-06	ПНР . Автоматическая пожарная сигнализация. Система автоматической передачи сигналов о пожаре на объекте в службу "01". 765-09/15/ДСР-ПБ3 (07-09-2015-ПБ3)				647,94	647,94
7	09-01-07	ПНР. Система звукофикации. Установка конференц систем.765-09/15/ДСР-ИОС5.9 (07-09-2015-ИОС.5.9)				990,97	990,97
8	09-01-08	ПНР. Противопожарная автоматика. 765-09/15/ДСР-ПБ4 (07-09-2015-ПБ4)				804,22	804,22
9	09-01-10	ПНР. Система специальной связи.765-09/15/ДСР-ИОС5.14 (07-09-2015-ИОС.5.14)				101,04	101,04
10	09-01-11	Проведение специальной проверки по системе выделенной связи				301,69	301,69
11	09-01-12	ПНР. Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования.765-09/15/ДСР-ИОС5.4 (07-09-2015-ИОС.5.4)				70,92	70,92
12	09-01-13	ПНР. Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляции, теплоснабжения, ВК, вертикального транспорта, электроснабжения, пожарной сигнализации.765-09/15/ДСР-ИОС5.5 (07-09-2015-ИОС.5.5)				309,36	309,36

13	09-01-14	ПНР. Автоматизированные системы коммерческого учета потребления энергоресурсов (электроучет, теплоучет, водоучет).765-09/15/ДСР-ИОС5.6 (07-09-2015-ИОС.5.6)				10,16	10,16
14	09-01-15	ПНР.ОЗДС. 765-09/15/ДСР-ОЗДС (07-09-2015-ОЗДС)				116,90	116,90
15	09-01-16	ПНР. Теплотрасса. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6 (07-09-2015-ИОС4.6)				15,68	15,68
16	09-01-17	ПНР. Лифтовое оборудование.765-09/15/ДСР-ИОС7.2 (07-09-2015-ИОС.7.2)				1 707,87	1 707,87
17	09-01-18	ПНР. Системы вентиляции, дымоудаления, кондиционирования. 765-09/15/ДСР-ИОС4.2 (07-09-2015-ИОС4.2), 765-09/15/ДСР-ПБ7 (07-09-2015-ПБ7), 765-09/15/ДСР-ИОС4.3 (07-09-2015-ИОС4.3)				3 490,23	3 490,23
18	09-01-19	ПНР. Внутренние сети медицинского газоснабжения.765-09/15/ДСР-ИОС6.1 (07-09-2015-ИОС.6.1)				2 252,63	2 252,63
19	09-01-20	ПНР. Оборудование водоснабжения и водоотведения. 765-09/15/ДСР-ИОС2.1 (07-09-2015-ИОС2.1), 765-09/15/ДСР-ИОС3.1 (07-09-2015-ИОС3.1)				43,84	43,84
20	09-01-21	ПНР. Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения 765-09/15/ДСР-ИОС1.1 (07-09-2015-ИОС1.1)				1 423,82	1 423,82
21	09-01-22	ПНР. Автоматическая установка порошкового пожаротушения 09/15/ДСР-ПБ8 (07-09-2015-ПБ8)				24,06	24,06
		ИТОГО:				**14 118,99**	**14 118,99**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%					
		Всего				**14 118,99**	**14 118,99**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%					
		Итого:				**14 118,99**	**14 118,99**
		справочно:возврат ст оимост и от разборки временных зданий и сооружений					

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 09-01 -искл

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***-9 436,420 тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76 м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***-791,13 руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на 4 квартал 2016

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Пусконаладочные работы					
1	09-01-01	ПНР Система охранной сигнализации.765-09/15/ДСР-ИОС5.8 (07-09-2015-ИОС.5.8)				-231,84	-231,84
2	09-01-02	ПНР. Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть.765-09/15/ДСР-ИОС5.11 (07-09-2015-ИОС.5.11)				-81,79	-81,79
3	09-01-03	ПНР. Система контроля и управления доступом.765-09/15/ДСР-ИОС5.12 (07-09-2015-ИОС.5.12)				-340,90	-340,90
5	09-01-05	ПНР. Видеонаблюдение. 765-09/15/ДСР-ИОС5.7 (07-09-2015-ИОС.5.7)				-403,80	-403,80
6	09-01-06	ПНР . Автоматическая пожарная сигнализация. Система автоматической передачи сигналов о пожаре на объекте в службу "01". 765-09/15/ДСР-ПБ3 (07-09-2015-ПБ3)				-613,19	-613,19
7	09-01-07	ПНР. Система звукофикации. Установка конференц систем.765-09/15/ДСР-ИОС5.9 (07-09-2015-ИОС.5.9)				-990,97	-990,97
8	09-01-08	ПНР. Противопожарная автоматика. 765-09/15/ДСР-ПБ4 (07-09-2015-ПБ4)					
9	09-01-10	ПНР. Система специальной связи.765-09/15/ДСР-ИОС5.14 (07-09-2015-ИОС.5.14)				-101,04	-101,04
10	09-01-11	Проведение специальной проверки по системе выделенной связи				-301,69	-301,69
11	09-01-12	ПНР. Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования.765-09/15/ДСР-ИОС5.4 (07-09-2015-ИОС.5.4)				-60,59	-60,59
12	09-01-13	ПНР. Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляции, теплоснабжения, ВК, вертикального транспорта, электроснабжения, пожарной сигнализации.765-09/15/ДСР-ИОС5.5 (07-09-2015-ИОС.5.5)				-237,90	-237,90

13	09-01-14	ПНР. Автоматизированные системы коммерческого учета потребления энергоресурсов (электроучет, теплоучет, водоучет).765-09/15/ДСР-ИОС5.6 (07-09-2015-ИОС.5.6)				-10,16	-10,16
14	09-01-15	ПНР.ОЗДС. 765-09/15/ДСР-ОЗДС (07-09-2015-ОЗДС)				-69,50	-69,50
15	09-01-16	ПНР. Теплотрасса. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6 (07-09-2015-ИОС4.6)					
16	09-01-17	ПНР. Лифтовое оборудование.765-09/15/ДСР-ИОС7.2 (07-09-2015-ИОС.7.2)				-1 707,87	-1 707,87
17	09-01-18	ПНР. Системы вентиляции, дымоудаления, кондиционирования. 765-09/15/ДСР-ИОС4.2 (07-09-2015-ИОС4.2), 765-09/15/ДСР-ПБ7 (07-09-2015-ПБ7), 765-09/15/ДСР-ИОС4.3 (07-09-2015-ИОС4.3)				-1 383,72	-1 383,72
18	09-01-19	ПНР. Внутренние сети медицинского газоснабжения.765-09/15/ДСР-ИОС6.1 (07-09-2015-ИОС.6.1)				-2 252,63	-2 252,63
19	09-01-20	ПНР. Оборудование водоснабжения и водоотведения. 765-09/15/ДСР-ИОС2.1 (07-09-2015-ИОС2.1), 765-09/15/ДСР-ИОС3.1 (07-09-2015-ИОС3.1)				-43,84	-43,84
20	09-01-21	ПНР. Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения 765-09/15/ДСР-ИОС1.1 (07-09-2015-ИОС1.1)				-580,93	-580,93
21	09-01-22	ПНР. Автоматическая установка порошкового пожаротушения 09/15/ДСР-ПБ8 (07-09-2015-ПБ8)				-24,06	-24,06
		ИТОГО:				**-9 436,42**	**-9 436,42**
	ГСН 85-05-01-2001, ОП п.2.1; прил.1 п.4.2	Временные здания и сооружения 1,44%					
		Всего				**-9 436,42**	**-9 436,42**
	ГСН 81-05-02-2007 (2016)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%					
		Итого:				**-9 436,42**	**-9 436,42**
		справочно:возврат ст оимост и от разборки временных зданий и сооружений					

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 09-01-доб

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания**

Сметная стоимость, тыс.руб ***33 844,140 тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76 м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***2 837,43 руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на 2 квартал 2022

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Пусконаладочные работы					
1	09-01-01	ПНР Система охранной сигнализации.765-09/15/ДСР-ИОС5.8 (07-09-2015-ИОС.5.8)				518,14	518,14
2	09-01-02	ПНР. Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть.765-09/15/ДСР-ИОС5.11 (07-09-2015-ИОС.5.11)				3224,81	3 224,81
3	09-01-03	ПНР. Система контроля и управления доступом.765-09/15/ДСР-ИОС5.12 (07-09-2015-ИОС.5.12)				1793,82	1 793,82
5	09-01-05	ПНР. Видеонаблюдение. 765-09/15/ДСР-ИОС5.7 (07-09-2015-ИОС.5.7)				1696,53	1 696,53
6	09-01-06	ПНР . Автоматическая пожарная сигнализация. Система автоматической передачи сигналов о пожаре на объекте в службу "01". 765-09/15/ДСР-ПБ3 (07-09-2015-ПБ3)				1712,61	1 712,61
7	09-01-07	ПНР. Система звукофикации. Установка конференц систем.765-09/15/ДСР-ИОС5.9 (07-09-2015-ИОС.5.9)					
8	09-01-08	ПНР. Противопожарная автоматика. 765-09/15/ДСР-ПБ4 (07-09-2015-ПБ4)				425,60	425,60
9	09-01-10	ПНР. Система специальной связи.765-09/15/ДСР-ИОС5.14 (07-09-2015-ИОС.5.14)				1138,95	1 138,95
10	09-01-11	Проведение специальной проверки по системе выделенной связи				932,50	932,50
11	09-01-12	ПНР. Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования.765-09/15/ДСР-ИОС5.4 (07-09-2015-ИОС.5.4)				696,43	696,43
12	09-01-13	ПНР. Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляции, теплоснабжения, ВК, вертикального транспорта, электроснабжения, пожарной сигнализации.765-09/15/ДСР-ИОС5.5 (07-09-2015-ИОС.5.5)				2182,06	2 182,06

13	09-01-14	ПНР. Автоматизированные системы коммерческого учета потребления энергоресурсов (электроучет, теплоучет, водоучет).765-09/15/ДСР-ИОС5.6 (07-09-2015-ИОС.5.6)				185,07	185,07
14	09-01-15	ПНР.ОЗДС. 765-09/15/ДСР-ОЗДС (07-09-2015-ОЗДС)					
15	09-01-16	ПНР. Теплотрасса. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6 (07-09-2015-ИОС4.6)					
16	09-01-17	ПНР. Лифтовое оборудование.765-09/15/ДСР-ИОС7.2 (07-09-2015-ИОС.7.2)				6884,60	6 884,60
17	09-01-18	ПНР. Системы вентиляции, дымоудаления, кондиционирования. 765-09/15/ДСР-ИОС4.2 (07-09-2015-ИОС4.2), 765-09/15/ДСР-ПБ7 (07-09-2015-ПБ7), 765-09/15/ДСР-ИОС4.3 (07-09-2015-ИОС4.3)				6815,55	6 815,55
18	09-01-19	ПНР. Внутренние сети медицинского газоснабжения.765-09/15/ДСР-ИОС6.1 (07-09-2015-ИОС.6.1)				2632,18	2 632,18
19	09-01-20	ПНР. Оборудование водоснабжения и водоотведения. 765-09/15/ДСР-ИОС2.1 (07-09-2015-ИОС2.1), 765-09/15/ДСР-ИОС3.1 (07-09-2015-ИОС3.1)				205,76	205,76
20	09-01-21	ПНР. Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения 765-09/15/ДСР-ИОС1.1 (07-09-2015-ИОС1.1)				1517,21	1 517,21
21	09-01-22	ПНР. Автоматическая установка порошкового пожаротушения 09/15/ДСР-ПБ8 (07-09-2015-ПБ8)				75,34	75,34
22	09-01-23	ПНР. Пневмопочта				336,79	336,79
23	09-01-24	ПНР. ЦТП				764,85	764,85
24	09-01-25	ПНР. СОУЭ				105,34	105,34
		ИТОГО:				**33 844,14**	**33 844,14**
	Приказ Минстроя №332 от 19.06.2020 Прил.1, п.50	Временные здания и сооружения 1,44%					
		Всего				**33 844,14**	**33 844,14**
	Приказ Минстроя №325/пр от 08.08.2020 Прил.2, п.2.1, Прил.4, п.55	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%					
		Итого:				**33 844,14**	**33 844,14**
		справочно:возврат ст оимост и от разборки временных зданий и сооружений					

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 09-02 доб

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)**

Сметная стоимость, тыс.руб ***4 808,350*** ***тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76*** ***м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***403,12*** ***руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на январь 2000г.

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Размещение					
1	09-02-01 доб (2022)	Утилизация грунта				90,23	90,23
2	09-02-02 доб (2022)	Утилизация мусора				4 718,12	4 718,12
		ИТОГО:				**4 808,35**	**4 808,35**
	Приказ Минстроя №332 от 19.06.2020 Прил.1, п.50	Временные здания и сооружения 1,44%					
		Всего				**4 808,35**	**4 808,35**
	Приказ Минстроя №325/пр от 08.08.2020 Прил.2, п.2.1, Прил.4, п.55	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%					
		Итого:				**4 808,35**	**4 808,35**
		справочно:возврат стоимости от разборки временных зданий и сооружений					

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 09-02 доб

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)**

Сметная стоимость, тыс.руб ***50 391,540*** ***тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76*** ***м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***4 224,73*** ***руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на 2 квартал 2022

№№п/п	Номера сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Размещение					
1	09-02-01 доб (2022)	Утилизация грунта				945,61	945,61
2	09-02-02 доб (2022)	Утилизация мусора				49 445,93	49 445,93
		ИТОГО:				**50 391,54**	**50 391,54**
	Приказ Минстроя №332 от 19.06.2020 Прил.1, п.50	Временные здания и сооружения 1,44%					
		Всего				**50 391,54**	**50 391,54**
	Приказ Минстроя №325/пр от 08.08.2020 Прил.2, п.2.1, Прил.4, п.55	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%					
		Итого:				**50 391,54**	**50 391,54**
		справочно:возврат стоимости от разборки временных зданий и сооружений					

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 09-03 доб

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)**

Сметная стоимость, тыс.руб ***662,160*** ***тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76*** ***м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***55,51*** ***руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на январь 2000г.

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Составление технических планов					
1	09-03-01доб (2022)	Подготовка технических планов зданий, помещений и сооружений при вводе объектов в эксплуатацию				646,30	646,30
2	09-03-02доб (2022)	Подготовка технических планов линейных сооружений				15,86	15,86
		ИТОГО:				**662,16**	**662,16**
	Приказ Минстроя №332 от 19.06.2020 Прил.1, п.50	Временные здания и сооружения 1,44%					
		Всего				**662,16**	**662,16**
	Приказ Минстроя №325/пр от 08.08.2020 Прил.2, п.2.1, Прил.4, п.55	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%					
		Итого:				**662,16**	**662,16**
		справочно:возврат стоимости от разборки временных зданий и сооружений					

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 09-03 доб

(объектный сметный расчет)

Строительство **Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)**

Сметная стоимость, тыс.руб ***3 152,530*** ***тыс.руб.***

Расчетный измеритель объекта капитального строительства ***11 927,76*** ***м2***

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства ***264,30*** ***руб.***

Составлен(а) в уровне базовых цен на 2 квартал 2022

№№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Составление технических планов					
1	09-03-01доб (2022)	Подготовка технических планов зданий, помещений и сооружений при вводе объектов в эксплуатацию				3 077,04	3 077,04
2	09-03-02доб (2022)	Подготовка технических планов линейных сооружений				75,49	75,49
		ИТОГО:				**3 152,53**	**3 152,53**
	Приказ Минстроя №332 от 19.06.2020 Прил.1, п.50	Временные здания и сооружения 1,44%					
		Всего				**3 152,53**	**3 152,53**
	Приказ Минстроя №325/пр от 08.08.2020 Прил.2, п.2.1, Прил.4, п.55	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,41%					
		Итого:				**3 152,53**	**3 152,53**
		справочно:возврат стоимости от разборки временных зданий и сооружений					

ГИП АО "МСУ-1" Ивонин Ю.А.

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник отдела ценообразования и экспертизы АО "МСУ-1" Лапина Е.А.

[подпись(инициалы,фамилия)]