
договор подрядА ль Аи-06/2к_26
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

r,. Москва к05> марта 202З года

Общество с огранllченноl"l ответственностью <<Леонардо Проекп> (ООО <<Леонардо
Проекп>)о именуемое в дальнейruем <<Заказчик>>, t] лице Упраlзляюrцего Инslиtзидуального
предпринимателя Швец Александра Васильевича. действующего на основании Устава. с одной
стороны, и

и Общес,гво с ограниченной ответственностью (ФОРМАЦИА) (ООО (ФОРМАЦИАо)о
именуеМое в дальнейшем <<ПодрядtIик>). в лице Управляющего Индивидуального предпринимателя
Петровций Андрея Ивановича. действующего на основании Устава ООО кФОРМАЦИА), с другой
стороны, именуемые совместно <<Стороны>>. закJlIочили настоящий договор (далее - <<Щоговор>>) о
нижеследующем

1. Предмет Щоговора

1.1. По настоящему flоговору Подрядчик обязуется выполнить проектные работы по
корректировке альбома дизайн-проекта и разработке рабочей докумен,гации по иtlтерьерам по объекту:
<<АдмrrIIrrстратlIвIIос здпlIис ffелового цсIrтра с подзсмIIымлt ll IIадзсмIIымII стояIlкпмll, офlrс Ila 2б
ом этаже, расположенного по адресу: Московская область, Красногорскllй район, Мякrtнинская
поI"lма, 65-66 км МКАД, строение 4. >> (далее 

- 
<объект>). в соответствии с Техническим заданием

(Прилолtение ЛЪl к flоговору) и требованиями !оговора (далее - кработы>>). а Заказчик - принять и
оплатить работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями !оговора.

1,2. Подрядчик разрабагывает и передает Заказчику соответствуюlцую Техническому заданию
(Прилоrкение ЛЪl к !оговору) документацию, а Заказчик принимает результат выIlолненных
Подрядчиком работ и оплачивает предусмотренную настоящим ffоговором цену в порядке

установленны м flоговором.
1.3. Рабочая документация должна соответствовать по техtIическим, экономическим и другим

требованиям нормам действующего законодательства. Техническому заданию. соответстl]уюlцим
Национальным стандартам, Сводам правил. СНиП. ГОС'Г. ТУ, нормативно-правовым актам по
полtарной безопасности, а также другим действующим }la территории Российской Федерации
нормативно-правовым актам.

1.4. Результатом выполненных работ является принятая Заказчиком рабочая докумеllтация,
полностью отвечающая условиям и требованиям настоящего договора. Технического задания
([lрилолсеlлие NЬ l к !оговору) и действующего законодательства.

2. Права и обязанностлr Сторон

2. l. Заказчllк обязуется:
2.|.l. Принять результат выполненных работ по итоговому Акгу сдачи-приемки разработанной

докумеtll,аl{ии и оплатить его.
2.1 .2. Участвовать в законодательно закрепленных случаях вмесl,е с ГIодрялчиком в

согласовании готовой документации в упоJIномоченrIых согласуюшцих, надзорных и экспертных
оргаIIах.

2. l .3. [{ести другие обязанности. предусмотренные настоящим !,оговором.
2.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль над деятель[Iостью Подрядчика гlо

исполнению настоящего !оговора. а TaIoKe запрашивать у Подрядчика информацию о ходе исполнеFIия
последним обязательств по flоговору и принимаемых при этомтехнических и иных решениях.

2,З. В случае просрочки Подрядчиком выполFIения своих обязательств по !оговору или их
ненадле)(ащему исполнению. Заказчик вправе уменьшить сумму подлежащих оплате работ на размер
начисленной неустойки (пени, штраф).

2.4. Подрядчик обязуется :

2.4.1. Своевременно и дол)кным образом выполнять принятые на себя обязательства в

соответствии с условиями настоящего !оговора. Передать Заказчику разработанную рабочую
документацию в сроки. установленные Itалендарным планом (Прилолtение ЛЪ2).



2,4.2. ГIреlусматривать в рабочей документации использоваlIие строительных материалов.
когtс'грукциЙ и оборудования. имеющих сертиtРикаты, подтвер)Iцаtоtllих их безогIасность и
соответствие техническим и экологическим требованиям. а также функциональные параметры и
характеристики не монтируемого оборудования.

2.4,3. Обеспечить разработку рабочей документации в электронном и бумалtнс,lм виде в
сооТвеТствии с l'ехническим заданием (ГIрилоrкение Nsl к flоговору). а ,гакх(е согласование
разработанноЙ документации в соответствии с устаI{овленными требованиями с Заказчиком.

2.4.4. Выполнять указа1-Iия Заказчика. представленные в письмеIIном виде. в том чисJtе о
ВНесении изменениЙ и дополнегrиЙ в рабочую документацию. если они не противоречат условиям
настоящего ffоговора, деЙствующему законодат,ельству и нормаl,ивI{ым документам РоссиЙскоЙ
Федерации.

2.4.5. В течение З (трех) рабочих дней предупредить Заказчика при обнаружении:
а) непригодности или недоброкачественности представленлtых Заказчtlком исходных данных;
б) возмолtных неблагоприятI,1ых для Заказчика последствий выполнения его указаний в ходе

выгlоJIFIения работ;
в) необходимости проведения дополнительных работ и. как следствие. увеличения стоимости

работ.
г) иных, не зависяlцих от Подрядчика обс,гояr,еJIьс,гв, которые могут повлиять на качество

ВыПолняемых работ, либо создать невозможность их завершеtIия в установJIенные сроки. в том чисJIе.
невозмояtность выполнения работ (этапа работ) ввиду необходимости корректировки проектной
документации l] связи с выявлением работ, tlеуtlтенI{ых в Техническом задании.

В случае неисполнения надле)кащим образом вышеуказанных обязательств, Подрядчиктеряет
Право в дальнеЙшем ссылаться на указанные обс,гоятеJIl,с,гва в обоснование причин нена/]лежащего и
несвоеl}ременного исполнения принятых обязательств.

2.4.6. Информировать регулярно Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению
настоящего flоговора.

2.4.'7. В минимаJlьно возмо)l(}lый срок (не превышающий 3-х рабочих дней. если иной срок
l'lИсьменнО не согласован сторонами) и за собственный счет устранять недостатки и вносить изменения
в рабочую документацию по получении от Заказчика моr,ивированноЙ письмеttноЙ претензии
относительно качества, полноты докумеffгации. разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее

условиям настояtl(его flоговора.
2.4.8. При расторжении fiоговора до завершения рабоr, иJIи гIри окончании срока действия

!оговора IIередать Заказчику в течение 7 (семи) дней, с момента получения соответствуlощего
требоваltия. разработанную документаtlиtо и другие документы. полученные в ходе испоJlнения
обязательств по !оговору.

2.4.9. ВыпоJ]I-lить в полном об,ьеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях
настоя lцего ltlговора.

2.6. Подрядчик имеет право по письменному согласованию с Заказчиком привлекать дJIя
ВыПоЛFlеНия части (вида) работ сторонние организации, при этом Подрядчик несет oTBeTc,I,BeHHocTb
перед Заказчиком за деятельность субгlодрядных проектных организациЙ, привлеченных для
выполнения работ по настоящему !оговору.

3. ЩеlIа работ и порядок расчетов

3.1. IJeHa работ, выполняемых I-Iодрядчиком по настояlцему /{оговору является твердой на весь
срок исполнения flоговора и сосI,аI]JIяет 4 192 200.00 (Четыре миллиона с,го девяноста две тысяч рублей
00 копеек), в т.ч. |-lЩС 20%.

3.2. В случае воз1-1икшей необходимос,ги выгIол1,Iения работ, не входящих в предмет нас,гояtцего

f{оговора, Стороны подписывают /(ополнительное соглаlление к настоящему /(оговору. Itоторым
опредеjlяются объемы дололFIи,геJlьных работ. сроки выполнения и усJIовия их оплаты.

3.3. Измелrение сущес,гl]еtlrlых услttвий !оговора при его исполl{ении не допускается, за
исклюLlением их изменения по согJ]ашению сторон, в частности в случае. если по предложению

Заказчика увеличиваtотся предусмотренный ffоговором объем работы не более чем на десять
процентов или уменьшается предусмотренный /{оговором объем вLlполняемой работы не более чем на
лесятt процентов. При уменьшени}l предусмотренного !оговором об,ьема рабо,гы стороны flоговора
обяза1.1ы соответственно уменьши,гь t{eHy !оговора.

,)



З.4. Подрядчик обязан выполнить Работы, предусмотренные f(оговором в llредеJrах цены,

установленной п.3. l /{оговора, при этом Работы, не подтвер)кденные соответСтвуЮш{им

дополнительным соглашением CTopcltl (п.З.2), оплате не поlIле)кат.
З.5. Оплата по настоящему ltlговору осуществляется в следуюшlем порядке:

З.5.1, Первый авансовый платеlIс в размере l 257 660,00 руб. (Олин миллион двести гIятьдесят

семь тысяч рублей ц]естьсот tllестьдесят рублей 00 копеек). в т.ч. Н!С2OО%, что составляет30О% От цены

работ, указанной в гr.3.1. !оговора, перечисляется Заказчиком не поздtlее l5 (пятнадцаr'и) банковских

дней с даты подписания настоящего fl,оговора. на основании счета, выставленного ПоДряДЧИКОМ.

З.5.2. Опла,га l]ыполне}Iных работ производится Заказчикtlм не позднее l5 (пятнадцати)

балlковских дней с MoMellTa подписания Заказчлtком итогового Акта сдачи - приемки выПоЛНенНых

работ при условии передачи ГIодрядчиком в полном комплекте и надлежащего качестВа РеЗУЛЬТаТов
Работ, указанных в п. 1.4. настоящего !оговора.

З.6, Оплата осуществляется путем перечисления денежl{ых средств на расчетныЙ счет
Подрядчика. указанный в настоящем f{оговоре. Обязательство по оплате считаетсrl исПолненным с

MoMeI;Ta списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.7. Расчет за выпоJIненные работ,ы производится Заказчиком после подписания Итогового акта

сдачи-приемки выпоJIненных работ.
3.В. Не является просрочкой в оплате заllержка Заказчиком оплаты выпоJIненных ПОдРядчиком

работ на срок гlе более l5 (пятнадLlати) рабочих лней. При э,гом такая задержка не увеличивает сроки
выполнения Подрялчиком работ. а Календарный гlлан (Приложение Ng2 к Щоговору) не подле>lсит

изменениtо Сторонами. Такая задерх(ка не является основанием для начисления в отноШе}lИИ ЗакаЗчика

неустойки. предусмотренной настоящим !оговором. а также процентоt} в соответствии СО с'г. З95 ГК
рФ.

3.9. Все платежи по !оговору осуlllествJlяются ria основании выставляемых Подрядчиком
счетов. При этом Заказчик не будет нести ответственности за просрочку плаге)ка при LIесвоевременноЙ

передаче Подрядчиком счетов или неправильном их оформлении

4. CpoKll, порядок сдачи и приемки работ

4.1 . Сроки l]ыполнения работ определяtо,гся Календарным планом (Прилоltеllие ЛЪ2 к
!оговору), которы й я вляется неотъемлемой частью настоя щего !,оговора.

4.2. ffатой выполне}lия работ по настоящему договору является даl,а подписания Заказчиком
и,гогового Акта сдачи-приемки выпоJlненных работ по резуJlьтатам указанных В п.1.4 настояЩеГо

договора.
4.2,1 . В сроки, установленные ltале1lдарным планом. Подрядчик переllает Заказчику рабочую

докуме1lтацию в полном объеме в соответствии с требова}Iиями Технического задания (Прилоlкение Nч

l ), в том числе в 4 (четырех) экземплярак на бумажном }lосителе, l (одном) экземпляре на Электронtlом

носителе в формате PDF, а также l (один) экземtlляр в форматах для l]кJ]ючения в интегрированную
автоматизирован ную систему в следуюшtих форматах:

-черте)Itи в сРормате DWG (Autodesk AutoCAD) и формате РDF (Adobe АсгоЬаt):
-ксIJlькуJlяllии в формате XLS (MS Excel) и формате PDF (Adobe АсгоЬаt);
-все текстовые магериалы в формате DOC (MS Wоrd) и формате PDF (Adobe АсrоЬаt);

К указанному комплекту документации Подрядчик обязан прило)I(ить двухс'горо[lllий Акт

сдачи_приемки выllолненных работ, оrРормленный со с,гороны Подрядчика. Оформление накладной

подтверlI(дает получение Заказч и ком разработан ной проектной документации.
4.2.2. Приемка выпоJ]Flенной рабо,гы Заказчиком осуществляется в течение l5 (пятнадцатИ)

рабочих дней с MoMeLITa получения проектной документации.
В указанный срок Заказчик обязан l]одписать Акт сдачи-приемки выполненlJых рабо'г или

напраt]ить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документацИИ.

разрабо,ганной Подрядчиком. требованиям технических и градостроительных регламентов.
т,ехническим условиям. Техническому заданию. действующим государственным стаtlдартам. условияМ
!оговора. а также требованиям и указаниям Заказчика. представленными в порядке п.2.4.4 настояtllеГО

!оговора.
4.2.3. Повr,орttое рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком документОВ

производиТся посJIе устраI]ения последниМ причиН отказа в подписаНии докумеН],ов в установленном
п,4.2.2. поряllке.



4.3. Если в процессе разработки проектной документации выяснится неизбежность tlолучения
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшеl-о проведеtlия работы, ГIодрядчик
обязан приостанов14ть ее. письI\4енно поставив об этом в 14звестность Заказчика немедленно.

Вопрос о целесообразности продол)кения работы решается Сторонами в течение l0 рабочих
дней с MoMeHтa получе1.Iия Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

4.4. При досрочном выполнении Подрядчиком проектных работ Заказчик вправе принять и

оплатить эти работ,ы на условиях настоящего flоговора.
4.5, В случае прекращения работ по требованию Заказчика. Сторонами в течение 5 (пяти)

рабочих дней со дня прекращения работ составляется двухстороlчний акт о выполненной части работ и

факти ческих локументrLп ьно подтверхценн ых расходах Подрядчи ка.

5. Ответственность Сторон и разрешение споров

5.1. Стороны несут ответственность за }Iеисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательс,гв по настоящему !оговору в соотl]етствии с действующим законодательством Российской
Федераtдии.

5.3. При нарушении Подрядчиком срока выtlолнения работ (этала Работ). Заказчик имеет право
взыскать с Подрядчикtt пени в размере 0,10% от цены !оговора за калtдый день просрочки до момента

фактичесt<ого исполнения.
5.4. При нарушении Заказчиком прелусмотренных сроков оплаты принятых Работ, Подрядчик

имеет право взыскать с Заказчика пени в ра:]мере 0, l% от,подлежащей уплате суммы за каrItдый день
просрочки до момента фактической оплаты.

5.5. За FIеиспоJll]е1-1ие или ненадлежащие исполнение обязатеJlьс,гв, указанных в п.2,4.1-2.4.1
f{оговора (за исключением просрочки исполнения обязательств) Подрядчик уплачивает Заказчику
штраф (lиксированной суммой в размере 0.5 процента це}lы flоговора.

5.6. Пени выплачиваlо,гся (удерlItиваются) на основании письменного требования в,гечение 5

банковских дней, если иной срок не предусмотрен в самом требовании. Возмеlцегrие ущерба и уплата
гtеустойки не освобоlItдает Стороны от исполнения. нарушеннOго и других обязательств по Щоговору.

5.7. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Фелерации
сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.

5.В. Разногласия по flоговору решаются путем переговоров непосредственно ме)tду С]торонами.
Если спор не будет решен в претензионном порядке в течеtIие 15 календарных дней, заишl,ересоваI{tIая
сторона вправе обратиться за разрешением соответствующего спора в Арбитралtный суд г. Москвы.

5.9. Требование сrб исполнении, изменении или о расторжении настоящего /{оговора может быть
заявлено С,гороной в Арбиr,ра>ltный суд г. Москвы посJtе поJrучения отказа другой Стороны от
выпоJlI-1ения т,ребования либо неполучения ответа на требование в пятнадцатидневный срок с момента
получения лругой Стороной такого требования.

6. Обстоятельства tIепреодолимой силы (форс-пrажор)

6. I . Стороны освобоrItдаются от ответственности за неисполнение или ненадле)(ащее исполнеtlие
обязательств. принятых на себя по настояшlему flоговору. если надлежащее исполнение оказаJIось
I-Iевозмо}кFlы м вследствие наступления обстоятел ьств непреодол имой сил ы,

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются вI-1ешние и чрезвычайные
события, отсутствовавшие во время подписания настоящего flог,овора и наступившие помимо воли и

желания Сторон. действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые
оправданно и tlелесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным
обстоятельствам Cтoporr относят: военные действия, эпидемии, природные катастрофы, акты и

действия государствеI-IFIых органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему

Щоговору в соо,гве,гст,вии с законным порядком.
6.3. Сторона по настоящему !оговору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы.

дол)кна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильFIой связи другую Сторону о

наступJtении. виде и возмо)Itной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы,
IIрепятствуюtцих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет
своевременно сообшlено, Сторона, затронутая обстоятельсl,вом непреодолимой силы, не может на него
ссылаться как на основание освобождения от ответстве[lности.



6.4. В период действия обстоятельств непреололимой сиJlы. которые освобоrкдаю,г Стороны от
ответстве}Iности. выпол1,1ение обязательств приостанавливается и санкции за неисполtIение договорных
обя:зательств не применяюl,ся.

6.5. Наступление обс,гоя,гельств непреодолимой силы при условии, что приtlяты установлен}Iые
меры по извещению об этом других С,гороl-t, продлевает срок выполнеtlия договорных обязательс,гв tta

период. по своей продол)кительtlости соотIзетствуtощий продолхtительности обсl,оятельств и

разумному сроку для устранения их последствий.
6.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продоля(ается более б месяцев. Сторtlны

дол)(ны договори,гься о судьбе настоящего !оговора. Если соглашение Сторонами не достигнуто,
лrобая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий flоговор путем Ilаправления
заказным письмом лругой Стороне соответствующего извещения.

7. Срок действrrя flоговора. Гарантии.

7.1. Срок действия !оговора устаIlавливается от даты его подписания до полного исполtlения
Сторонами обяза,гельств гIо f]оговору.

7.2. [Iодрядчик гараIlтирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями
настоящего !оговора.

7.3. Гарагrr,ийньtй срок на выполняемые по настоящему ffоговору работы составляет 24 (двадцать
четыре) месяца с даты полписания Сторонами Итогового Акта сдачи-приемки работ.

J.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки иJlи де(lекты, то Подрядчик (в
случае, если не дока)I(еl, отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки,
согласованные С]торонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их

устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устраI.lеtlия
десРектов.

8. Конфиденциальность

8.1. Сr,ороны обязуются соблюдать конфиденци€lJIьность в отношеl1ии информации. полученной
ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему !оговору, не
открывать и не разглашать в общем иJlи l] частности информацию какой-либо треr,ьей стороне без
I1редварителl,[Iого письменного согласия лругой Стороны настоящего !оговора.

В.2. Требования п. 8. l настоящего flоговора не распространяtо,гся на случаи раскрытия
конфиденциальной ин(lормации по запросу уполномоче1-1ных организаций в случаях, IIредусмотренных
законом. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер
предоставляемой информации.

8.3. Лrобой ущерб. причиненный С'тороне несоблюдением ,гребований статьи В настоящего
догоt]ора, подле)кит пол ному возмещен иIо ви новно й Стороной.

9. Расторженлrедоговора

9.1. LIастоящий fiоговор может быт,ь расторгнуl, по соглашению Сторон, по решению суда иJ]и в
порядке одностороннего отказа С,гороны от исполнения !оговора по основаниям, предусмотре}iljым п.
9.2, п.9.З ffоговора, которые являются лля С,горон существенными условиями ffоговора.

9.2. Заказ.tик вправе расторгнуть настоящий ffоговор по решению суда или в порядке
односl,ороI-1 него оl,каза в следующих случаях :

9,2.1 . Нарушения проме)куточFIых сроков I]ыполнения этагlов рабо,г и окончания срока
выполнения работ, указанных в КалендарFlом плане (Приложение ЛЪ 2).

9.2.2. Внесения без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменений
в IIроектную докуме}IтациIо, увелиtlиваIощих с,l,оимость и/и.ltи сроки строительства Объекr,а.

9.2.3. Передача Заказчику по какому-.llибо этапу результатов работ с Flедостатками, которые не

устранены Подрядчиком l] устаtlоtз.irенгIый срок, .пибо в сJlучае двукратного нарушения требований к
качеству выполнения работ.

9.2.4. Установления (lакта пр()ведения ликвидации Подрядчика или наличия решения
арби,rражного суда о призl{ании ГIодрялчика банкротом и открытия в отношении него ко}lкурсljого
производс,гва.



9.2.5. Установлегtия tPaKTa приостановления деятельности Подрядчика в ПОРядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
9.З. [1одрядчиrс вправе расторг1lуть настоящий !оговор по решениlо суда или в пОРядке

одностороннего отказа в случае неодl{ократного нарушенlrя Заказчиком обязатеllьстВ По ОПла,ге

при[Iятых работ.
9.4. В случае растор)кения flоговора по основаtlиям. указанным в п.п. 9.2-9.З. 9.7 !оговора,

Сторона-инициатор направJIяет лругой С,гороне решение о расторжении !сlговора.
9.5. Расторлtение flоговора l]Jlечет прекращение обя:заl,ельсl-в Сторон гIо !оговору. за

исклtочением обязате.lIьств, указанных в п.п.2.4.1, 2.5.8, 2.4.В.2.4.9 flоговора. неисполне1,1ных на дату

расторжения !оговора, и не освобождает Стороны от ответстве}lности за [Iеисполнение обязаr'ельств
по !,оговору, которое имело место до дня расторжения !,оговора

9.6. Решение об односторон}Iем отказе от исполнения flоговора направляется другоЙ стороне в

порядке, установленном п. l 1.2 !оговора.
Реtление об одностороннем отказе от исполнения !,оговора вступает в силу и !оговор сЧИтается

расторгнутым с даты надлежащего уведомлегtия об одностороннем отказе от исполнения /{оговора.
При этом датой надлежащего уведомления признается дата направления по адресу. указанному в

/{оговоре.
9.7. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исllолнения flоговора, если в ходе

исполнения /{оговора установлено. что Подрядчик не имее1, соответствующего допуска к

осуществлению работ (допуск приостановлен, аннулирован и т,.п.).

10. Передача исключительного права

l0.1. Стороны договорились, что !оговор является смеша}lным и содержит в себе элементы

договора подряда и элементы договора об отчулtдlении исключительного права.
l0.2. Подрядчик гарантирует оригинальность результата Работ по настоящему Щоговору, а так)ке

отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать I]ыполнению Работ или ограничивать их
выполнение на основе подготовленной Подрядчиком !окументации.

l0.З. Подрядчик несет полную ответственность за нарушение прав на интеллектуаJlьную
собственность третьих лиц.

l0.4. IIолрядчик обязан включить положения, анtLпогичные разделу l0 настоящег,о flоговора сl

передаче исключительных прав в полном объеме на разрабатываемую fiокументацию в fl,оговоры с

приtsлеченными им третьими лицами в рамках исполнения настоящего flоговора.
l0.5. В случае предъявления претензий третьими лицами к Заказчику в отношении

искJlючительных прав на результат работ по настояшlему ffоговору, в том числе на элементы и частИ

выполненных Работ. Подрядчик обязан решать все спорные вопросы от своего имени и за своЙ счет, а

также в срок не позднее l0 календарных дней с момента получения соответствующего ПисьмеННоГо

требования Заказчика возместить Заказчику все по}lесенные им в этой связи убытки. в том чисJIе

упущенную выгоду.
l0.6. Подрядчик не имеет право без письменного согласия Заказчика использовать или

предоставлять третьим лицам право использовать за рамками настояшlего !оговора. полученные
исходные данные, их элементы, являющиеся объектами исключительных прав Заказчика.

l0.7. Заказчик приобре,гает в полном об,ьеме исключитель}Iые права (в том числе. но не

ограничиваясь, право на перевод. право на перерабо,гку. право }Ia практическую реализаLlию, в тоМ

числе неоднократно. иное использование согласно c],.l270 Гражланского кодекса РФ) в отношении
IIланов. эскизов, чертежей, проектов, фото- и аудиовизуil,.IьFIых материалов, документоВ. расЧеТоВ. а

l,акже любых других материztлов. изготовJlенных Подрядчиком иlили его субполрядчиками в ходе

исполFlеI-Iия настоящего !оговора, представJrяющие собой объекты прав интеллектуальной
собственности, немедленно после предоставления Гlодрядчиком Заказчику указанных документов.
материrrлов на период без ограьlичеLtия срока. расtlространяющие свое действие на территорию всего

мира. Заказчик становится единствен}lым обладателем всех прав на результаты Работ Гlо насТояtцемУ

flоговору.
l0.8. Заказчик вправе использовать полученную Щокументацию, результаты Работ на любые цели

по своему усмотрению, а также передавать !окуме1,1тацию, разработанную Подрядчиком и результаты
Рабо,г третьим лицам без сог,ласия Подрядчика.

l0.9. Стороны соглашаются, что вознаграrкдение Подрядчика за передачу искJIючительных прав

входиl,в стоимость работ по настоящему flоговору (чену flоговора) и, соо,гветственно. выплачиВается





Приложение №1 

к Договору № АИ-06/2К-26 

от «05» марта 2023 года 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работы: 
Корректировка дизайн-проекта и разработка рабочей документации по интерьерам по объекту 

«Завершение строительства административного здания Делового центра с подземными и надземными 

стоянками, офис на 26-ом этаже, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский 

район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, стр. 4  
 

№№ 

п/п 

Наименование 

требований 
Содержание требований 

1 2 3 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

1.1. Основание для 

выполнения работы 

 

1.2. Адрес объекта  Московская область, Красногорский район, Мякининская 

пойма, 65-66 км МКАД, стр. 4 

1.3. Наименование объекта Завершение строительства административного здания 

Делового центра с подземными и надземными стоянками, 

офис на 26-ом этаже расположенного по адресу: Московская 

область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 

км МКАД, стр. 4 (в настоящее время городской округ 

Красногорск), в том числе: проектно-изыскательские работы 

в том числе по этапам строительства: I этап, в том числе: 

проектно-изыскательские работы; обследование, включая 

проведение инженерно-геологических и геодезических работ; 

научно-техническое сопровождение; кроме того, 

проектно-изыскательские работы (корректировка проекта) 

1.4. Заказчик работ Министерство строительного комплекса Московской области  

1.5. Исполнитель работ Определяется по результатам конкурсной процедуры 

1.6. Источник 

финансирования 

бюджет Московской области  

1.7. Вид строительства Новое строительство 

1.8. Вид работ 1. Корректировка альбома дизайн-проекта на 26-ом этаже 

2. Рабочая документация по интерьерам (чертежи марки АИ) 

1.9. Характеристика объекта 

для выполнения работ 

Незавершенное строительством административное здание 

Делового центра с подземными и надземными стоянками,  

располагается в Мякининской пойме Московской области на 

земельных участках (кадастровые номера 50:11:0010416:244, 

50:11:0010416:245) рядом с торговым комплексом "Крокус 

сити молл" и домом Правительства Московской области.  

Конструктивная схема здания – комбинированная каркасно-

стеновая из монолитного железобетона с ядрами жесткости в 

виде лестничных клеток и лифтовых шахт. 

Устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса 

здания обеспечивается наличием ядер жесткости (лестничных 

клеток и лифтовых шахт), жесткого защемления ядер 

жесткости и колонн в фундаменте. 

Фундаментом стилобатной части здания служит монолитная 

железобетонная фундаментная плита толщиной 750 мм с 

утолщениями под колоннами 1050 мм (вуты под всеми 

колоннами за исключением осей (5-8/E-F, 12/D                                                                                            

 

1.10 Технико-экономические Общая площадь объекта – 110 583,84кв. м (в т. ч. Подземные 



 показатели, 

характеристики 

объекта капитального 

строительства 

и надземные автостоянки 29 611,25кв. м) на участке 2,4 га. 

 

1.11 Исходные данные   1. Проектная документация «Завершение строительства 

административного здания Делового центра с 

подземными и надземными стоянками, расположенного 

по адресу: Московская область, Красногорский район, 

Мякининская пойма, 65-66км МКАД, стр. 4 (в настоящее 

время городской округ Красногорск), в том числе: 

проектно-изыскательские работы в том числе по этапам 

строительства: I этап, в том числе: проектно-

изыскательские работы; обследование, включая 

проведение инженерно-геологических и геодезических 

работ; научно-техническое сопровождение; кроме 

того:проектно-изыскательские работы (корректировка 

проекта)»Дизайн проект по объекту «Завершение 

строительства административного здания Делового центра 

с подземными и надземными стоянками, расположенного 

по адресу: Московская область, Красногорский район, 

Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, стр. 4. 

2. Выписка из протокола заседания Рабочей группы при 

Архитектурной комиссии Градостроительного совета 

Московской области № 186 от 25.10.2018 г. 

1.17. Срок начала и окончания 

работ 

В соответствии с условиями контракта на выполнение работ, 

предусмотренных настоящим Техническим заданием. 

1.18 Этапы выполнения работы 1. Корректировка альбома дизайн-проекта офиса на 26 

этаже 

2. Выполнение Рабочей документации по интерьерам 

(чертежи марки АИ).  

1.19. Основные цели 

выполнения работы 

Формирование комплекта документации, соответствующей 

утвержденным планировочным и дизайнерским решениям, в 

объемах необходимых и достаточных, для обеспечения 

обустройства (отделки) внутренних помещений Объекта 

капитального строительства, архитектурные, функционально-

технологические, конструктивные и инженерно-технические 

решения которого отвечают современным потребностям 

людей и направлены на создание комфортной среды.  

Проектом интерьеров предполагается отделка только 

основных помещений (общественных зон, офисных 

помещений, кабинетов руководителей, санитарных узлов, 

помещений автостоянки и прочих). Предполагаемая площадь 

отделываемых помещений 921,21 кв.м. (уточнить проектом) 

Отделка вспомогательных помещений Делового центра 

(венткамер, щитовых, машинных отделений, технических 

лестниц и прочих)  

1.21. Требования к 

представлению 

работы 

 

Результаты выполненных работ передаются Заказчику 

Исполнителем: 

1. на бумажном носителе – в четырех экземплярах; 

2. на электронном носителе – в одном экземпляре. 

Технические требования к представлению разделов 

документации в электронном виде: 

1) текстовые части – в форматах файлов текстового 

процессора типа MS Word, табличного процессора типа 

MS Excel; 

2) графические части – в растровых графических форматах и 

в форматах файлов системы автоматизированного 

проектирования и черчения типа AutoCAD; 



3) файлы пакета электронных данных (документов) не 

должны быть зашифрованы, не допускается устанавливать 

в файлах парольную защиту на открытие файла; 

4) файлы должны открываться на просмотр стандартными 

средствами, без предварительного вывода на экран каких-

либо предупреждений или сообщений об ошибках 

(включая ошибки, при которых файл не открывается для 

просмотра и копирования); 

5) не допускается в файлах устанавливать опцию запрета 

копирования и печати содержимого файла; 

6) при формировании пакета электронных данных 

(документов) должна быть обеспечена целостность 

информации, шрифты, иллюстрации и другие файловые 

объекты должны быть встроены («внедрены») в тело 

файла; 

7) архивные файловые форматы (RAR) допускается 

использовать для представления документов с общим 

объемом количества информации более 500 Мбайт 

(мегабайт); 

8) представление части документа (не в полном объеме) не 

допускается; 

9) для представляемых графических изображений не должны 

быть применены растягивание/сжатие, поворот растровых 

изображений и иные трансформации; 

10) копии текстовых документов должны соответствовать 

определениям ГОСТ Р 51141-98 и не содержать визуально 

воспринимаемых признаков изменения документа, 

полностью воспроизводящего информацию подлинного 

документа и всех его внешних признаков или их частей; 

11) каждое наименование файла пакета электронных 

данных (документов) должно соответствовать содержанию 

файла (включая надписи и графические изображения); 

12) файлы не должны содержать недоступных для 

прочтения (рассмотрения) надписей, условных 

обозначений, толщин линий, текстур, рисунков, деталей. 

Требования к представлению документации: 

1. По запросу Заказчика Исполнителем работы 

предоставляются графические и текстовые материалы, 

характеризующие выполнение работы, для их 

демонстрации на совещаниях и иных обсуждениях 

проектных решений. 

2. Материалы подготавливаются Исполнителем в объеме, 

виде, составе и содержании, необходимом для 

выполнения работ, предусмотренных настоящим 

Техническим заданием. 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ 

2.1. Требования к 

интерьерным решениям 

Проект интерьеров должен учитывать решения 

разработанные ранее в Проектной документации, включая 

архитектурно-планировочные решения и проекты по 

устройству внутренних инженерных систем объекта.  

Интерьерные решения должны учитывать специфику 

функционального назначения ОКС, в т.ч. ростовозрастные 

особенности посетителей и быть удобными для работников, в 

т.ч.: 

Мебель: 

1) долговечность: 

- наибольший срок эксплуатации изделий из равных 

аналогов; 

2) безотказность: 



- сведения в декларации или положительный опыт 

использования аналогов; 

3) ремонтопригодность: 

- наличие взаимозаменяемых, унифицированных 

элементов; 

4) сохраняемость: 

- наличие защитных покрытий, ножки изделий, торцевые 

элементы; 

- места сопряжения поверхностей и различных материалов 

устойчивы к воздействию воды, механическим и 

химическим воздействиям; 

- свето- и термостойкость; 

- стойкость к истиранию; 

5) удобство пользования мебелью: 

- встроенные элементы; 

- возможность трансформации по высоте и 

взаиморасположению; 

- масса и габариты мебели с возможностью перемещения; 

- психологический комфорт; 

6) гигиеничность: 

- минимальная загрязняемость и легкость очистки из 

равных аналогов; 

- мебель без резных украшений; 

- преимущественно облицовка пластиками; 

7) эстетичность: 

- форма, цвет, состояние поверхностей, сочетание 

элементов, совместимость форм и деталей должны 

учитывать психологические, функциональные, 

ростовозрастные особенности посетителей и работников; 

- использование различных оттенков древесной породы, 

различных оттенков белого, теплых и холодных оттенков 

одного цвета в одном помещении не допускается; 

8) безопасность: 

- наличие сертификатов и деклараций соответствия; 

- при использовании ДСП, фанеры и т.п. класс эмиссии 

плит – Е1, использование мягких древесноволокнистых 

плит не допускается; 

9) соответствие нормативным требованиям к качеству 

(стандартам). 

 

Отделка (все строительные и отделочные материалы должны 

быть безвредными и долговечными): 

1) стены: 

- должны быть гладкими и иметь отделку, допускающую 

влажную уборку с применением химических веществ; 

- при использовании аппликативных элементов должна 

быть обеспечена устойчивость к истиранию; 

- размещение выступающих декоративных элементов 

должно исключать травматизм, обеспечивать лёгкость в 

уборке; 

- отделка стен должная учитывать специфику помещения 

(в том числе влажность и особенности уборки); 

2) потолки: 

- наилучшие показатели влагостойкости, устойчивости к 

химическим средствам при влажной уборке, 

грязеотталкивающих свойств, огнестойкости, 

антимикробных покрытий, отсутствию 

деформирующихся элементов, высокого коэффициента 

светоотражения, наибольший срок эксплуатации из 



аналогов; 

- светильники встроенные (низкое энергопотребление, 

отсутствие мерцания (коэффициент пульсации - менее 

1%), долгий срок службы, высокий световой поток, 

рассеиватели и отражатели, обеспечение нормативных 

показателей освещенности, уровней естественного и 

искусственного освещения, при комфортной и 

экономичной эксплуатации для каждого помещения); 

- раскладка и цвет потолка и дизайн светильников должны 

соответствовать общему интерьерному решению 

помещений; 

3) полы: 

- при выборе типа покрытий исходить из 

эксплуатационных воздействий и специальных 

требований к полам в конкретных помещениях 

(учитываемые характеристики: оптимальные 

комфортность и гигиенические условия для 

эксплуатации, интенсивность механических воздействий, 

пожаробезопасность, антистатичность, беспыльность, 

теплоусвоение, звукоизолирующая способность, 

скользкость, требования к типу материала (при наличии), 

срок эксплуатации, эстетические характеристики, 

особенности и интенсивность уборки с применением 

химических веществ) и климатических условий; 

- раскладка и цвет элементов отделки пола должны 

соответствовать общему интерьерному решению 

помещений. 

2.3. Состав и содержание 

альбома дизайн-проекта 

Откорректировать альбом дизайн-проекта «26 этаж. 

Председатель правительства Московской области» в 

составе: 

1. Выполнить обмерный план 26-го этажа 

2. Предоставить планировочные решения в 3х вариантах 

3. Планировочные решения должны учитывать планы 

расположения мебели 

4. Предоставить референсы предлагаемого дизайн-проекта 

5. Разработать визуализации помещений на основании 

согласованных откорректированных планировочных 

решений.  

6. Визуализации разрабатываются не более чем в 2-х 

вариантах 

7. Провести согласование дизайн-проекта с управляющей 

компанией 

2.4. Состав и содержание 

Рабочей документации по 

интерьерам (чертежи 

марки АИ) 

1. Основанием для выполнения Рабочей документации по 

интерьерам является согласованный с Заказчиком и 

заинтересованными организациями Дизайн-Проект. 

2. Состав и содержание Рабочей документации по 

интерьерам выполнить в объеме, необходимом для 

осуществления отделочных работ с учетом 

соответствующих государственных и национальных 

стандартов, требований действующих нормативно-

технических документов.  

3. Рабочая документация выполняется в соответствии с 

перечнем помещений для разработки рабочей 

документации по интерьерам см. Приложение №1 к 

техническому заданию 

4. Содержание Рабочей документации должно полностью 

соответствовать Проектной документации. 

5. Состав Рабочей документации: 

- Планы размещения дверей с ведомостью применяемых 



двереI"I) ( п.]аны, спецLIфIIкацIIII. xapaкTepIIcTI{KII. ).

- Пrаны по.цов с пtаркlцrовкtrl:i напо.пьных покрытIII"I.
пр1.1вязкt-tIi,IIк)IIковл ро,зеток (п.цi-lны. спец1,1tРлtкацlllr.
xtlp а KTepI I cTlrKrl. ) :

- П,цаны пото.цкOв с paccTaнoBкol:i lI MapKll1.1oBKt,lli

сBеTII.]ьHI{KOB. группаN{II управден}Iя. TlIпili\IlI II раск.IilдкOI"I
}.цементов потL].поtIных покрытлIii, пр}IнцIIпIIа,;IьныI\ILI

ра]]ре,]аj\rII (п.цаны. спец1.1фllкацIIII. xapaкTep1,1cTllKlt.):
- Характерные разверткII стен с маркIIровколi rl раск.,lадкойI
от,f€.цбtlg5lа IlатерIIа.цов. cBeT}I"цbHIIKa]\,I}I. выRIIюIIате]IяIdIл.
po]eTKaN,III" сантехпрllбораIп{. мебе,пькr. предметtlNIII
IIнтерьера
- П.rаны распо.цо]кенIUI caHTexHLIIIecKIIx прlлборов с
ведt]Nlостьк) пр}I}Iеняе]\1ых пI)II(5оI)ов (п,таны.

спецlIфIIкацIIII. \al)aKTeI)IlcTIIKII. ):

- П.цаны с ptlcпt).пt]iкeHIIe}t пtебе_цlл II IIных пред]rIетов
IlнTepbepil с ведоIIостькl сlбъектов.
- ('вtlдные ведо}tостII отде_lкII. спецтlфllкацlrrt
сBеTII.IьHLIKоB. пtебе.плl. двеlэеti. сантехпрtlбоlrов }I

)"цементов IIнтерьера:
- Прtrект нIIвIIгпцIIII. схе]\Iы ра]мещенIIя:).тte}IeHTt)B.

кацIIIL

]АКА}ЧlIК:

()ОО <.-lЕОНАРД()
}'llpaв.lHKllltшй
1l РеllПРИ ]l 1lrrtДTe.,tb

ПРоЕкТ))
tl llltи Bltll} al lЬllЫй

ПолРЯJILIIIК:

ООО кфОРNЬЦIIА)
Управляющпй IlП

,\.II. lltlltoBltпii

W

\.lj. lllrlt,rr



IlplI.1Ioжelllre ЛЪ2
к /{tl1,olltlpy ЛЪ АlI-06/2К-26

or,<<05> [rapTa 2023 года

KAJI Iснлд1,1 I ы йl I tJIд1,1
llo Koppcк,l,[lpOBKe 71lI:laiit1-1lpoeк,г:l tt разрабоr,ке рабо.lеii 11oKyMcll,[altllIl по иI1,I,ерьераDI

tlбъек,га: <Завеllulеlrлtе c,l,po}r,l,eJll'e,t,l}a il/ll}llIllrtc,l,pa,1,Ill}lltll,tl :ll|altttя f{elloBtl1,o цеlt,l,ра с
полlем}tыпItt u llалtеDlllыl}lll c,l,oяIlKaMIt, офrtс lra 2б,},t,ажс, распоJIожепllоl,о llo адресу:

Москtlвская облас,гь, Красttогорскиr-I pnl"lotI, MяKHllltllcкafi Ilor"I}ra, б5-6б кпr MKAff, e"гpOeIIrle
4)).

Nц,t,Ilttltltt l Iаимснt-lваrlис работ
(этапов)

Срокн t}ыпоJII-lеllия рабirг

l llil lil" I() ( )lctlt t,tltI t t.tc*

l l 1,1ttl

4

l0.07.2023г. (не

учитывtUI срOки
сtlглассrвания)

2 ,1,I,1lll

Корректировка лизайн-
проскта. l Iолгtlтtlвка

визуzulлtзаций

Разрабо,гка рабочей
лOкументации tl()

интерьерам

l0.02.2024г. (не

учи,гыl]tlя сроt(и
соt,ласования )

* П D е d о с пш вле н u е п рое к ttl н btx D е ttt е н tl tl tt а соzл ctc о в а tt tt е.

ЗАКАЗtIИК:
ООО кJIеонарло Проекrr>
Управllяtоrцпй ИП

r\.Il. [[IBclt

! l()i 1Pfl,tltlllli:
( Х Х ),.tll( )l'}l;\l lIl l\>,

;\.I,1, l lt"l poBrllri't

Лата ttолtlисаltия
ffoгoBopa

.Ща,га окончания l-
го этапа

,Iр(,/дт'
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