РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

№ РАМ 29-04-2024

г. Москва «29» апреля 2024 г.

Индивидуальный предприниматель Петровций Андрей Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **Индивидуальный предприниматель** Михайлов Максим Владимирович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящиъй Рамочный договор на выполнение проектных работ (далее — «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ РАМОЧНОГО ДОГОВОРА

1.1. По условиям настоящего Договора Исполнитель, на основании согласованных и подписанных Сторонами Дополнительных соглашений к Договору, обязуется выполнить собственными и/или привлёченными силами проектные работы (далее — «Работы») и своевременно сдать Заказчику соответствующий условиям Дополнительных соглашений результат Работ в виде оформленной надлежащим образом проектной документации (далее — «Документация»), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором и соответствующими Дополнительными соглашениями к нему.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Назначить в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за ход Работ по Договору, официально известив об этом Исполнителя в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий, а также всей контактной информации (телефоны и адреса электронной почты).

2.1.2. Своевременно предоставлять Исполнителю все исходные данные для разработки Документации, указанные в Приложении № 1 к Дополнительным соглашениям к Договору, а также необходимые для выполнения Работ по Дополнительным соглашениям к Договору информацию и документы по мотивированному письменному запросу Исполнителя.

2.1.3. Своевременно производить приемку и оплачивать выполненные в соотвстствии с Договором и Дополнительным и соглашениями к нему Работы.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя по выполнению Договора, в том числе за соблюдением сроков выполнения этапов Работ в соответствии с «Календарным планом выполнения работ» (Приложение № 2 к Дополнительным соглашениям к Договору).

2.2.2. Требовать своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки результата выполненных Работ.

2.2.3. В случае досрочной передачи Заказчику Документации в целом или отдельных этапов ее разработки принять представленную Документацию (ее части) и в случае отсутствия обоснованных замечаний оплатить досрочно выполненные Работы.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Приступить к разработке Документации не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания очередного Дополнительного соглашения к Договору, получения всех исходных данных от Заказчика и получения авансового платежа, предусмотренного Договором.

2.3.2. Разработать Документацию в объеме, предусмотренном «Перечнем работ» (Приложение № 1 к Дополнительным соглашениям к Договору), в соответствии с «Техническим заданием», разработанным Исполнителем и согласованным Заказчиком на этапе 1 Работ по Дополнительному соглашению к Договору, в сроки, установленные «Календарным планом выполнения работ») (Приложение №2 к Дополнительным соглашениям к Договору).

2.3.3. Разработать Техническое задание и направить его на согласование Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от утверждения Технического задания в срок 5 (Пять) рабочих дней с даты получения замечаний самостоятельно и за свой счет устранить выявленные недостатки и направить доработанное Техническое задание на повторное согласование Заказчику.

2.3.4. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, Дополнительных соглашений к нему, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации и г. Москвы.

2.3.5. При необходимости, присутствовать на встречах с Заказчиком по вопросам разработки Документации не более 2 (Двух) раз в месяц или по согласованию Сторон, информировать Заказчика о состоянии дел по выполнению Договора и Дополнительных соглашений к нему по запросу Заказчика, в том числе о необходимости разработки разделов Документации, не предусмотренных «Перечнем работ» (Приложение № 1 к Дополнительным соглашениям к Договору).

2.3.6. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять Документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества Документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия ее условиям Договора и Дополнительных соглашений к нему в срок по согласованию Сторон.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется суммой стоимости Работ всех подписанных Дополнительных соглашений к нему.

3.2. Детализация сроков выполнения и стоимости этапов Работ, предусмотренных соответствующим и Дополнительным и соглашениями к Договору, приведена в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 2 к Дополнительным соглашениям к Договору).

3.3. В стоимости разработки Документации не учтены расходы на дополнительное (сверх оговоренного в пункте 4.2.9. Договора) количество экземпляров документации.

3.4. Оплата выполненных работ по Договору производится Заказчиком в соответствии с правилами пункта 3.6. Договора в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления Исполнителем соответствующего счета.

3.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

3.6. Оплата стоимости работ производится Заказчиком согласно Дополнительным соглашениям к Договору):

3.7. В случае если после фактических обмеров общая площадь Объекта увеличится более чем на 5 кв.м., то Стороны проводит перерасчет стоимости работ исходя из стоимости 1 кв.м., определенной в соответствующем Дополнительном соглашении к Договору.

3.8. Все платежи по Договору про изводятся в рублях. Все банковские расходы несет Сторона — плательщик.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1. После выполнения этапов Работ по Дополнительным соглашениям к Договору Исполнитель передает Заказчику Документацию в объеме, соответствующем «Перечню работ» (Приложение №1 к Дополнительному соглашению к Договору).

4.2. Готовность Документации подтверждается подписанием Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:

4.2.1. Не позднее истечения сроков, установленных в «Календарном плане выполнения работ» (Приложение №2 к Дополнительному соглашению к Договору), Исполнитель передает уполномоченному представителю Заказчика для приемки Документацию в 1 (Одном) экземпляре на электронном носителе в формате PDF.

4.2.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней Заказчик производит приемку Документации. В случае наличия замечаний к представленной Документации, Заказчик в течение этого срока направляет мотивированный отказ от приемки Документации с перечнем замечаний к результатам Работ.

4.2.3. В случае направления Заказчиком замечаний, Исполнитель в дополнительный срок по согласованию Сторон устраняет причину замечаний и предоставляет Заказчику исправленную Документацию на повторное согласование.

4.2.4. Повторная приемка Документации осуществляется в порядке, предусмотренным пунктом 4.2. Договора для первоначальной приемки. В случае отсутствия замечаний Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ и направляет его Исполнителю.

4.2.5. Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие разработанной Исполнителем Документации требованиям «Технического задания», разработанного Исполнителем и согласованным Заказчиком на этапе 1 Работ по Дополнительным соглашениям к настоящему Договору, действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации и г. Москвы, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре и Дополнительных соглашениях к нему.

4.2.6. В случае, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты передачи Документации Исполнителем Заказчику от последнего не направлен мотивированный отказ в приемке работ, такие работы считаются принятыми Заказчиком в полном объеме, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и вступает в силу односторонне подписанный акт.

4.2.7. Право собственности на Документацию переходит от Исполнителя к Заказчику только с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и полной их оплаты.

4.2.8. Подписание Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ является основанием для выставления Исполнителем счета и последующей оплаты Заказчиком.

4.2.9. Не позднее 8 (Восьми) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи- приемки и оплаты выполненных Работ Исполнитель передает Заказчику, принятый Заказчиком результат Работ в электронном виде в формате PDF.

4.3. В случае принятия Заказчиком решения досрочного прекращения Работ по Договору, Заказчик обязан принять от Исполнителя по Акту сдачи-приемки разработанную им Документацию в степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить стоимость пропорционально фактическим выполненным Исполнителем Работам.

4.3.1. Внесение изменений и дополнений в Документацию, вызванное желанием Заказчика, осуществляется Исполнителем за дополнительную плату на основании Дополнительного соглашения к Договору.

4.4. Внесение изменений и дополнений в Документацию, вызванное изменением «Технического задания», разработанного Исполнителем и согласованного Заказчиком на этапе Работ, осуществляется Исполнителем за дополнительную плату.

4.5. Все Работы выполняются поэтапно. Работы более поздних этапов не могут быть выполнены до момента завершения предыдущих. Если Заказчик задерживает согласование промежуточных результатов Работ на период более чем 1 (Один) рабочий день, общий срок Работ по Договору автоматически продлевается на фактическое число дней задержки согласования.

4.6. Этапность и срок проведения работ указаны в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 2 к Дополнительным соглашениям к Договору) и не включает в себя сроки рассмотрения Заказчиком результатов работ Исполнителя и внесения корректировок и замечаний Заказчика.

4.7. Исполнитель приступает к выполнению Работ, предусмотренных соответствующим Дополнительным соглашением к Договору, на 2 (Второй) рабочий день с даты выполнения

Заказчиком всех обязательств, указанных в подпункте 3.7.1. настоящего Договора, и передачи Исполнителю полного комплекта исходных данных, предусмотренного соответствующим Дополнительным соглашением к Договору.

4.8. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору или в случае воспрепятствования Исполнителю Заказчиком и/или третьим и лицами. не находящимися в гражданских правоотношениях с Исполнителем, в исполнении им обязательств по Договору или в случае возникновения обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, препятствующих или делающих невозможным производство Работ, Исполнитель вправе приостановить выполнение Работ, письменно уведомив об это Заказчика за 5 (Пять) рабочих дней до даты приостановки. В этом случае сроки выполнения Работ по Договору переносятся Исполнителем на соответствующее количество дней задержки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору и Дополнительным соглашениям к нему в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. При нарушении Заказчиком сроков оплаты выполненной Документации Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика уплаты пен и в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 5 (Пяти) процентов от стоимости неоплаченных в срок работ.

При существенном (более 3 (Трех) рабочих дней) нарушении Заказчиком сроков оплаты Документации Исполнитель вправе приостановить выполнение работ по Договору до момента полного погашения задолженности, направив об этом Заказчику письменное уведомление.

5.3. При нарушении Исполнителем сроков выполнения работ Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 5 (Пяти) процентов от стоимости данных работ.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по Договору в соответствии с законным порядком.

6.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно письменно известить другую Сторону о наступлении. виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено. Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период. по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (Двух) месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует в течение 2 (Двух) лет, а в части расчетов и обязательств — до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору и Дополнительным соглашениям к нему.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все разногласия по Договору или в связи с ним решаются путем переговоров между уполномоченными представителями Сторон с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора. Срок представления ответа на претензию — 10 (Десять) календарных дней с даты получения претензии адресатом. Если согласие не будет достигнуто в течение 2 (Двух) недель. а также в указанный срок не поступит ответ на претензию, спор передается для решения в арбитражный суд в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.2. При расторжении Договора в соответствии с пунктом 9.1. Договора Стороны выполняют обязательства друг перед другом и производят все необходимые взаиморасчеты.

9.3. В случае нарушения Заказчиком более чем на 10 (Десять) рабочих дней своих обязательств по Договору об оплате авансового платежа или закрывающих платежей по акту сдачи- приемки выполненных работ по каждому этапу работ, Исполнитель вправе приостановить

исполнение своих обязательств по Договору, а если срок просрочки Заказчика превысит 30 (тридцать) календарных дней — отказаться от исполнения своих обязательств по Договору в одностороннем внесудебном порядке с условием уведомления Заказчика за 3 (Три) рабочих дня до даты его расторжения. Указанный в настоящем пункте Договора отказ от исполнения Договора будет считаться его расторжением, что влечет прекращение обязательств Сторон по Договору.

9.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с условием уведомления Исполнителя за 5 (Пять) рабочих дней до даты расторжения Договора.

9.5. При расторжении Договора Исполнителем в порядке, предусмотренном пунктом 9.3. Договора, Заказчик обязуется в 5-дневный срок с момента расторжения Договора оплатить Исполнителю стоимость фактически выполненных Исполнителем на момент расторжения Договора Работ. Оплата выполненных Работ Исполнителю по настоящему пункту Договора производится Заказчиком с зачетом сумм ранее уплаченных авансовых платежей.

9.6. При расторжении Договора Заказчиком в порядке, предусмотренном пунктом 9.4. Договора, Исполнитель обязуется в 5-дневный срок с момента получения уведомления Заказчика о расторжении Договора сдать Заказчику результат выполненных на момент расторжения Договора Работ, а также возвратить денежные средства, полученные по Договору. за вычетом стоимости фактически выполненных Работ.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

10.3. Договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах — по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

10.4. Изменение прав и обязанностей Сторон по Договору должны быть согласованы Сторонами в форме дополнительного соглашения, заключенного Сторонами в письменной форме.

10.7. Все замечания и предложения Заказчика и Исполнителя, касающиеся производства Работ, любые обстоятельства касающиеся производства Работ, в том числе по объемам и качеству Работ, направляются надлежащей Стороне в письменной форме по адресам, указанным в настоящем Договоре.

10.8. Стороны не несут ответственности перед друг другом за упущенную выгоду, вызванную ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10.9. Ответственные лица, уполномоченное вести переписку от Заказчика

Петровций Андрей Иванович, 8 901-787-02-78, petrovtsy.a@gmail.com

10.10. Ответственные лица, уполномоченные вести переписку от Исполнителя:

Михайлов Максим Владимирович.
8916 844 64 24. info@mdm-interior.ru

10.11 Стороны допускают обмен экземплярами Договора и Дополнительных соглашений к нему, подписанных одной Стороной, сканированных и направленных другой Стороне по адресам электронной почты, указанным в Договоре, признавая тем самым юридическую силу названных документов. Стороны также признают юридическую силу всех прочих документов, в том числе уведомлений, претензий, актов, счетов, направленных друг другу в электронном виде во исполнение настоящего Договора по указанным адресам электронной почты в пунктах 10.9. и 10. 10. настоящего Договора.

Каждая из Сторон несет риск не извещения второй Стороны об изменении своего адреса электронной почты. В случае уклонения Стороны от получения уведомления, направленного второй Стороной, уведомление считается полученным по истечении 6 (Шести) календарных дней с момента его направления.

10.12 Сообщения (электронные письма), направленные адресатам, являются достаточным подтверждением факта направления Стороной информации и/или документов посредством электронной связи и факта получения таких документов другой Стороной. Распечатки электронных сообщений (электронных писем) могут быть использованы в качестве письменных доказательств, при условии их надлежащего оформления в соответствии с положениями действующего процессуального законодательства Российской Федерации.

В случае изменения своего наименования, места нахождения, номера контактного телефона, факса, адреса электронной почты и банковских реквизитов Стороны обязуются в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней письменно уведомить друг друга.

11. ТЕРМИНЫ И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

11.1. Объект — объекты Заказчика, проектируемые в рамках настоящего Договора и Дополнительных соглашений к нему.

11.2. Рамочный договор — настоящий Договор, отражающий основные условия, положения и критерии, которые применяются при обращении Заказчика к Исполнителю за оказанием услуг по проектированию объектов недвижимости заказчика.

11.3. Дополнительное соглашение — задание на выполнение Работ, согласованное Сторонами в порядке, предусмотренном Договором.

11.4. Работы — объем работ, подлежащий выполнению Исполнителем в соответствии с условиями Договора и Дополнительными соглашениями к нему.

11.5. Третья сторона — любое другое физическое или юридическое лицо в зависимости от контекста Договора.

11.6. День — рабочий день по календарю Российской Федерации. если иное не установлено Договором.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

12.1. Приложение №1. Типовая форма Дополнительного соглашения.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК
Индивидуальный предприниматель Петровций Андрей Иванович

ИНН 772326326245
ОГРНИП 319774600048086
Расч. счет: 40802810038000125951
Банк получателя: Сбербанк России
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001

Индивидуальный предприниматель

_____Петровций Андрей Иванович

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Индивидуальный предприниматель Михайлов Максим Владимирович

Юр. адрес: 105064, Россия, г Москва, ул. Земляной вал, Дом 2, кв. 57.
ИНН 770901441928
ОГРНИП 324774600257424
Р/с 40802810720000293009
в ООО "Банк Точка"
К/с 30101810745374525104
БИК 044525104

Индивидуальный предприниматель

_____ / Михайлов Максим Владимирович /

Приложение №1 к Рамочному договору
на выполнение проектных работ
№РАМ 29-04-2024г от 29 апреля 2024г.

ТИПОВАЯ ФОРМА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1

К РАМОЧНОМУ ДОГОВОРУ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

№РАМ-29-04-2024 ОТ 29 АПРЕЛЯ 2024 г.

г. Москва «___» _____20__г.

Индивидуальный предприниматель Петровций Андрей Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, Индивидуальный предприниматель Михайлов Максим Владимирович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - «Дополнительное соглашение») к Рамочному договору на выполнение проектных работ №РАМ05-03-2024 от 05 марта 2024г. о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Состав работ Исполнителя отражен в «Перечне работ», являющемся Приложением№1 к Дополнительному соглашению.

1.2. Данные работы выполняются в отношении объекта недвижимости Заказчика, расположенного по адресу: _____

1.3. Условия выполнения работ, сроки и стоимость отражены в Дополнительном соглашении и приложениях к нему.

СТАТЬЯ 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Стоимость работ, выполняемых по Дополнительному соглашению (далее — «Стоимость работ») составляет _____ (_____) рублей копеек, без НДС 20%- ___(_____) рублей копеек.

2.2 Детализация стоимости этапов Дополнительного соглашения приведена в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 2 к Дополнительному соглашению).

СТАТЬЯ 3. СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

3.1. Детализация сроков выполнения и стоимости этапов Дополнительного соглашения приведена в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 2 к Дополнительному соглашению к Договору).

СТАТЬЯ 4. ПРИЛОЖЕНИЯ

4.1. К Дополнительному соглашению прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения:

_____

СТАТЬЯ 5. ПРОЧЕЕ

5.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями Рамочного договора на выполнение проектных работ №РАМ-29-04-2024 от 29 апреля 2024г.

5.2. Дополнительное соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (Одному) экземпляру для каждой из Сторон.

5.3. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты *его* подписания полномочными представителями Сторон.

СТАТЬЯ 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК
Индивидуальный предприниматель
Петровций Андрей Иванович

ИНН 772326326245
ОГРНИП 319774600048086
Расч. счет: 40802810038000125951
Банк получателя: Сбербанк России
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001

Индивидуальный предприниматель
_____Петровций Андрей Иванович

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Индивидуальный предприниматель Михайлов Максим Владимирович

Юр. адрес: 105064, Россия, г Москва, ул. Земляной вал, Дом 2, кв. 57.
ИНН 770901441928
ОГРНИП 324774600257424
Р/с 40802810720000293009
в ООО "Банк Точка"
К/с 30101810745374525104
БИК 044525104

Индивидуальный предприниматель
_____ / Михайлов Максим Владимирович /

Приложение №1 к Рамочному договору
на выполнение проектных работ
№РАМ 29-04-2024г от 29 апреля 2024г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1

К РАМОЧНОМУ ДОГОВОРУ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

№РАМ-29-04-2024 ОТ 29 АПРЕЛЯ 2024 г.

г.Москва 29 апреля 2024г.

Индивидуальный предприниматель Петровций Андрей Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, Индивидуальный предприниматель Михайлов Максим Владимирович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - «Дополнительное соглашение») к Рамочному договору на выполнение проектных работ №РАМ29-04-2024 от 29 апреля 2024г. о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1 Работы Исполнителем выполняются в отношении объекта по адресу: г. Москва, ул. Большая Новодмитровская ул., 36, стр. 1 (подъезд 9) ООО «Инвейжн Юниверс»
1.2 Провести консультационные работы по началу проведения демонтажных работ на объекте.
1.3 Провести переговоры и составить Техническое задание на проведение проектных работ
1.4 Выполнить обмерочные планы объекта
1.5 Подготовить альбом референсов предлагаемого дизайна помещений
1.6

СТАТЬЯ 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Стоимость работ, выполняемых по Дополнительному соглашению (далее — «Стоимость работ») составляет 110 000 (Сто десять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС 20%.
2.2 Платежи осуществляются Заказчиком на основании предоставленных материалов и акта на выполненные работы, подтверждающие оказание Исполнителем Услуг в соответствии с условиями соответствующего соглашения.
2.3 Авансовые платежи не осуществляются при исполнении данного Дополнительного соглашения.
2.4 Платеж осуществляется Заказчиком в течение 22 рабочих дней с момента передачи акта выполненных работ.

СТАТЬЯ 3. СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

3.1 Срок выполнения работ 30 календарных дней, с момента подписания договора

СТАТЬЯ 4. ПРОЧЕЕ

4.1 Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями Рамочного договора на выполнение проектных работ №РАМ-29-04-2024 от 29 апреля 2024г.

4.2 Дополнительное соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (Одному) экземпляру для каждой из Сторон.

4.3 Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания полномочными представителями Сторон.

СТАТЬЯ 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК
Индивидуальный предприниматель
Петровций Андрей Иванович

ИНН 772326326245
ОГРНИП 319774600048086
Расч. счет: 40802810038000125951
Банк получателя: Сбербанк России
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001

Индивидуальный предприниматель

_____Петровций Андрей Иванович

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Индивидуальный предприниматель Михайлов Максим Владимирович

Юр. адрес: 105064, Россия, г Москва, ул. Земляной вал, Дом 2, кв. 57.
ИНН 770901441928
ОГРНИП 324774600257424
Р/с 40802810720000293009
в ООО "Банк Точка"
К/с 30101810745374525104
БИК 044525104

Индивидуальный предприниматель

_____ / Михайлов Максим Владимирович /

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2

К РАМОЧНОМУ ДОГОВОРУ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
№РАМ-29-04-2024 от 29 апреля 2024г

03 сентября 2024г.

Индивидуальный предприниматель Петровций Андрей Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, Индивидуальный предприниматель Михайлов Максим Владимирович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - «Дополнительное соглашение») к Рамочному договору на выполнение проектных работ №РАМ29-04-2024 от 29 апреля 2024г. о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1 Работы Исполнителем выполняются в отношении объекта по адресу: г. Москва, ул. Большая Новодмитровская ул., 36, стр. 1 (подъезд 9) ООО «Инвейжн Юниверс»

1.2 Разработать два варианта планировочных решений офисного помещения. Стилистика разрабатываемых помещений должна основываться на дизайне существующих помещений ООО «Инвейжн Юниверс», ощущение «общего пространства» не должно нарушаться. Общие помещения:

-Гардероб у входной двери

-Туалет 3 кабинки и 2 рукомойника

Состав помещений для 1 варианта планировки:
Блок помещений с антресольным этажом (согласно плана БТИ помещение №1):
В пространстве под антресолью на 1 этаже предусмотреть 2 помещения:
- переговорную комнату в лаунж стиле на 6-8 человек, с диванчиками, телевизором на левой (глухой) стене, игровой консолью, вешалкой
- рабочую зону на максимальное количество сотрудников, сотрудников можно рассадить лицом к глухим стенам.

Стена, разделяющая упомянутые помещения – глухая, внутри располагаются инженерные коммуникации, внешние перегородки помещений (за исключением несущих) – светопрозрачные, звукоизорованные.

Входы в помещения расположить лицом в сторону существующего компьютерного клуба (далее КК) (по плану БТИ – справа)

Отметка уровня полов в указанных помещениях и смежным с КК коридором должная быть одинаковой.

Между указанным коридором и остальной частью помещения допускается перепад высот с устройством пандуса.

На антресольном этаже по второе окно от дальней стены на фасаде – предусмотреть помещение для устройства вент оборудования, на оставшейся площади расположить 5-6 рабочих мест, стеллажи для хранения

Лестница для входа на антресольный этаж должна располагаться на верхней части (по плану БТИ) помещения 1. Ориентация лестницы – на усмотрение проектировщика, по согласованию с Заказчиком.

Блок помещений без антресольного этажа (согласно плана БТИ помещение №10):
Разместить максимальное количество игровых столов (игровое место стол не менее 1300х800 мм), Мини лаунж-зону на 6-8 человек с диванами и столиком (не журнальный, но и не обеденный), телевизором и игровой консолью (возможно их размещение в помещении 5, в случае невозможности их размещения в помещении 10).

Предусмотреть в помещении 5 зону для хранения.

Допускается обустроить в помещениях 5 и 6 смежную антресоль и разместить на ней дополнительные зоны хранения.

В помещении 6 предусмотреть санузел на 3 кабинки и 2 рукомойника. Канализационный стояк расположен в нижнем правом углу помещения 6

Состав помещений для 2 варианта планировки:

Блок помещений с антресольным этажом (согласно плана БТИ помещение №1):

ТЗ аналогичное 1-ому варианту

Блок помещений без антресольного этажа (согласно плана БТИ помещение №10):

ТЗ на наполнение помещений остается аналогичным 1-ому варианту, дополнительно допускаются следующие изменения конструктивных элементов помещения (см схему ниже):

- полный демонтаж перегородки между помещениями 5, 6, а также перегородки между помещением 5 и коридором
- восстановление ранее заложенного дверного проема между помещениями 10 и 6

1.3 Исполнитель разработает до 10 визуализаций помещений по согласованным ракурсам с заказчиком, на основании утвержденного планировочного решения, разработанного на 2 этапе работ.

Основные вводные для разработки визуализаций, которые надо учесть:

Дизайн внутренних интерьеров предусмотреть в Лофт стилистике

Визуализации разрабатывать на основании выдаваемых заданий от дизайнера интерьеров.

СТАТЬЯ 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Стоимость работ, выполняемых по Дополнительному соглашению (далее — «Стоимость работ») составляет 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без НДС 20%.

2.2 Платежи осуществляются Заказчиком на основании предоставленных материалов и акта на выполненные работы, подтверждающие оказание Исполнителем Услуг в соответствии с условиями соответствующего соглашения.

2.3 Авансовые платежи не осуществляются при исполнении данного Дополнительного соглашения.

2.4 Платеж осуществляется Заказчиком в течение 22 рабочих дней с момента передачи акта выполненных работ.

СТАТЬЯ 3. СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

2.5 Срок выполнения работ 30 календарных дней, с момента подписания договора

СТАТЬЯ 4. ПРОЧЕЕ

4.1 Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями Рамочного договора на выполнение проектных работ №РАМ-29-04-2024 от 29 апреля 2024г.

4.2 Дополнительное соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (Одному) экземпляру для каждой из Сторон.

4.3 Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания полномочными представителями Сторон.

СТАТЬЯ 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК
Индивидуальный предприниматель
Петровций Андрей Иванович

ИНН 772326326245
ОГРНИП 319774600048086
Расч. счет: 40802810038000125951
Банк получателя: Сбербанк России
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001

Индивидуальный предприниматель


Петровций Андрей Иванович

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Индивидуальный предприниматель Михайлов Максим Владимирович

Юр. адрес: 105064, Россия, г Москва, ул. Земляной вал, Дом 2, кв. 57.
ИНН 770901441928
ОГРНИП 324774600257424
Р/с 40802810720000293009
в ООО "Банк Точка"
К/с 30101810745374525104
БИК 044525104

Индивидуальный предприниматель


/ Михайлов Максим Владимирович /