ООО «Проектно-аналитическая лаборатория «КОНСТАНТА»

152632, Ярославская обл., Угличский р-н, село Улейма, ул. Крестьянская, д. 18
ОГРН 1167627082545 ИНН 7612047470, КПП 761201001

Заказчик: АО «Монолитное Строительное Управление-1»

Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой «Белого города», XIV-XVII вв. н.э.» (достопримечательное место) и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» (достопримечательное место) при проведении земляных, строительных работ и работ по сохранению на участках проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, реконструкции, ремонту и демонтажу объектов капитального строительства, строительства инженерных коммуникаций и благоустройства территории (в составе проектной документации по объекту: «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»)

Том 2

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Утверждаю

Исполнительный директор
ООО «Проектно-аналитическая лаборатория «КОНСТАНТА»
Е.В. Моложавцева

М О С К В А

2 0 2 2 г .

С О Д Е Р Ж А Н И Е

С О Д Е Р Ж А Н И Е 1

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ 3

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ НАТУРНЫХ РАБОТ 5

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 7

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

Расчет стоимости археологических исследований произведен по расценкам «Сборника цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. Раздел 6. Архитектурно-археологические исследования в зоне охраны памятников истории и культуры» (СЦНПР-91-6), разработанного научно-исследовательской проектной мастерской ВО «Союзреставрация» Министерства культуры СССР и введенного в действие приказом Министерства культуры СССР от 01 января 1991 г. № 321, с учетом НДС и с учетом инфляционного коэффициента.

Оплата проведенных археологических исследований производится за фактически выполненный объем работ на основании Исполнительных смет. Если к началу строительства цены на отдельные виды археологических работ на основании директивных документов будут изменены, сметы при заключении договора на проведение натурных археологических работ должны быть откорректированы.

Проектная стоимость археологических работ по объекту: «Корректировка научно-проектной документации на выполнение производственных работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания» в ценах 2011 г. с НДС составляет 34 909 378,81руб.

Стоимость археологических работ по объекту: «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с

приспособлением к современному использованию) здания» может быть изменена в случае изменения проектной документации (изменение площадей и объемов земляных, строительных работ).

Работы по инженерно-техническому обеспечению археологических работ, указанные в гл. XIII. «Потребность в материалах и оборудовании», не включены в сметный расчёт на проведение археологических работ и возлагаются на заказчика и/или подрядчика, обеспечивающего проведение земляных, строительных работ на объекте.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ НАТУРНЫХ РАБОТ

Объемы работ на основании:

Раздела об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой «Белого города», XIV-XVII вв. н.э.» (достопримечательное место) и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» (достопримечательное место) при проведении земляных, строительных работ и работ по сохранению на участках проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, реконструкции, ремонту и демонтажу объектов капитального строительства, строительства инженерных коммуникаций и благоустройства территории (в составе проектной документации по объекту: «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»)

1 этап: Археологические раскопы

35,0 кв. м. – 1,58 м

331,0 кв. м. – 1,9 м

22,0 кв. м. – 3,1 м

Археологическая шурфовка

15,0 кв. м – до 1,2 м

145,0 кв. м – до 1,72 м

8,0 кв. м – до 1,95 м

24,0 кв. м – до 2,3 м

16,0 кв. м – до 4,9 м

2 этап: Археологические работы (археологические раскопки и археологических наблюдения)

900,08 кв. м – до 0,72 м

189,0 кв. м – до 1,2 м

1147,6 кв. м – до 1,72 м

192,0 кв. м – до 1,95 м

231,0 кв. м – до 2,3 м

94,0 кв. м – до 3,2 м

1143 кв. м – до 4,9 м

224,74 – до 5,5 м

Мощность культурного слоя: до 5,5 м (при фоновой мощности 2,35 м)

Источник финансирования: средства Заказчика

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

на проведение археологических работ на объекте: "Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания"

Археологические раскопки 388,0 кв. м, глубиной 1,58-3,1 м Археологическая шурфовка 208,00 кв. м глубиной 1,2-4,9 м; Археологические наблюдения 4 121,42 кв. м глубиной 0,72-5,5 м

№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Ст-ть (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Археологические исследования (раскопки) 366 м², глубиной 1,58-1,9 м				
1.1.	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п. 4 «б»	Археологические исследования при проведении археологических работ глубиной до 3,0 м Цена:570х0,58х1,3х1,1х1,2=567,30	1 кв. (2мх2м=4 м²)	91,5	567,30	51 907,95
	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п.4 «б» Прим. п. 5 "в"	Археологические исследования при проведении археологических работ глубиной до 3,0 м (полевые и камеральные работы-58%)				
	СЦНПР-91р.6, Табл. 6-2 Прим. п. 2	При необходимости археологических исследований, срезки и зачистки культурного слоя с особой осторожностью и тщательностью, тонкими слоями с помощью археологических инструментов (нож, щетка, кисть и др.) при постоянном наблюдении археолога, к ценам на полевые и камеральные работы применять коэффициент 1,3				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 7	При проведении археологических исследований в городской среде в стесненных условиях применять коэффициент 1,1				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 6	При производстве полевых исследований при неблагоприятных погодных условиях, зафиксированных в полевом дневнике, к стоимости археологических исследований применять коэффициент 1,2				
ИТОГО по п..1.1.						***51 907,95***
1.2.	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п.4 «б»	Археологические исследования при проведении археологических работ глубиной до 3,0 м Цена: 570х0,42х1,1х1,2=316,00	1 кв. (2мх2м=4 м²)	91,5	316,00	28 914,00
	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п. 4 «б» Прим. п. 5 "б"	Археологические исследования при проведении археологических работглубиной до 3,0 м (графическое оформление полевых и камеральных работ-42%)				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 7	При проведении археологических исследований в городской среде в стесненных условиях применять коэффициент 1,1				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 6	При производстве полевых исследований при неблагоприятных погодных условиях, зафиксированных в полевом дневнике, к стоимости археологических исследований применять коэффициент 1,2				
ИТОГО по п.1.2.						28 914,00
ИТОГО по п. 1						**80 821,95**
Пересчет в текущие цены:						**80 821,95**
Письмо Министерства Культуры РФ от 13.10.98 г. № 01-211/16-14 К=14,6						**1 180 000,47**
Письмо Министерства Культуры и массовых коммуникаций РФ от 20.12.11 г. № 107-01-39/10-К4 К=4,0						**4 720 001,88**
Итого						**4 720 001,88**
НДС 20%						**944 000,38**
Итого с НДС						**5 664 002,26**
		2. Археологические исследования (раскопки) 22 м², глубиной 3,1 м				
2.1.	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п. 4 «в»	Археологические исследования при проведении археологических работ глубиной до 5,0 м Цена:800х0,58х1,3х1,1х1,2=796,22	1 кв. (2мх2м=4 м²)	5,5	796,22	4 379,21
	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п.4 «в» Прим. п. 5 "в"	Археологические исследования при проведении археологических работ глубиной до 5,0 м (полевые и камеральные работы-58%)				

Взаим.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

	СЦНПР-91р.6, Табл. 6-2 Прим. п. 2	При необходимости археологических исследований, срезки и зачистки культурного слоя с особой осторожностью и тщательностью, тонкими слоями с помощью археологических инструментов (нож, щетка, кисть и др.) при постоянном наблюдении археолога, к ценам на полевые и камеральные работы применять коэффициент 1,3				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 7	При проведении археологических исследований в городской среде в стесненных условиях применять коэффициент 1,1				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 6	При производстве полевых исследований при неблагоприятных погодных условиях, зафиксированных в полевом дневнике, к стоимости археологических исследований применять коэффициент 1,2				
ИТОГО по п..2.1.						***4 379,21***
2.2.	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п.4 «в»	Археологические исследования при проведении археологических работ глубиной до 5,0 м Цена: 800х0,42х1,1х1,2=443,52	1 кв. (2мх2м=4 м²)	5,5	443,52	2 439,36
	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п. 4 «в» Прим. п. 5 "б"	Археологические исследования при проведении археологических работглубиной до 5,0 м (графическое оформление полевых и камеральных работ-42%)				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 7	При проведении археологических исследований в городской среде в стесненных условиях применять коэффициент 1,1				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 6	При производстве полевых исследований при неблагоприятных погодных условиях, зафиксированных в полевом дневнике, к стоимости археологических исследований применять коэффициент 1,2				
ИТОГО по п.2.2.						2 439,36
ИТОГО по п. 2						**6 818,57**
Пересчет в текущие цены:						**6 818,57**
Письмо Министерства Культуры РФ от 13.10.98 г. № 01-211/16-14 К=14,6						**99 551,12**
Письмо Министерства Культуры и массовых коммуникаций РФ от 20.12.11 г. № 107-01-39/10-К4 К=4,0						**398 204,49**
Итого						**398 204,49**
НДС 20%						**79 640,90**
Итого с НДС						**477 845,39**
3. Археологические исследования (шурфовка) 15 м², глубиной 1,2 м						
3.1.	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п. 4 «а»	Археологические исследования при проведении археологических работ глубиной до 1,4 м Цена:390х0,58х1,3х1,1х1,2=388,15	1 кв. (2мх2м=4 м²)	3,75	388,15	1 455,56
	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п.4 «а» Прим. п. 5 "в"	Археологические исследования при проведении археологических работ глубиной до 1,4 м (полевые и камеральные работы-58%)				
	СЦНПР-91р.6, Табл. 6-2 Прим. п. 2	При необходимости археологических исследований, срезки и зачистки культурного слоя с особой осторожностью и тщательностью, тонкими слоями с помощью археологических инструментов (нож, щетка, кисть и др.) при постоянном наблюдении археолога, к ценам на полевые и камеральные работы применять коэффициент 1,3				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 7	При проведении археологических исследований в городской среде в стесненных условиях применять коэффициент 1,1				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 6	При производстве полевых исследований при неблагоприятных погодных условиях, зафиксированных в полевом дневнике, к стоимости археологических исследований применять коэффициент 1,2				
ИТОГО по п..3.1.						***1 455,56***
3.2.	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п.4 «а»	Археологические исследования при проведении археологических работ глубиной до 1,4 м Цена: 390х0,42х1,1х1,2=216,21	1 кв. (2мх2м=4 м²)	3,75	216,21	810,79
	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п. 4 «а» Прим. п. 5 "б"	Археологические исследования при проведении археологических работглубиной до 1,4 м (графическое оформление полевых и камеральных работ-42%)				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 7	При проведении археологических исследований в городской среде в стесненных условиях применять коэффициент 1,1				

	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 6	При производстве полевых исследований при неблагоприятных погодных условиях, зафиксированных в полевом дневнике, к стоимости археологических исследований применять коэффициент 1,2				
ИТОГО по п.3.2.						810,79
ИТОГО по п. 3						**2 266,35**
Пересчет в текущие цены:						**2 266,35**
Письмо Министерства Культуры РФ от 13.10.98 г. № 01-211/16-14 К=14,6						**33 088,71**
Письмо Министерства Культуры и массовых коммуникаций РФ от 20.12.11 г. № 107-01-39/10-К4 К=4,0						**132 354,84**
Итого						**132 354,84**
НДС 20%						**26 470,97**
Итого с НДС						**158 825,81**
4. Археологические исследования (шурфовка) 177 м², глубиной 1,72-2,3 м						
4.1.	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п. 4 «б»	Археологические исследования при проведении археологических работ глубиной до 3,0 м Цена:570х0,58х1,3х1,1х1,2=567,30	1 кв. (2мх2м=4 м²)	44,25	567,30	25 103,03
	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п.4 «б» Прим. п. 5 "в"	Археологические исследования при проведении археологических работ глубиной до 3,0 м (полевые и камеральные работы-58%)				
	СЦНПР-91р.6, Табл. 6-2 Прим. п. 2	При необходимости археологических исследований, срезки и зачистки культурного слоя с особой осторожностью и тщательностью, тонкими слоями с помощью археологических инструментов (нож, щетка, кисть и др.) при постоянном наблюдении археолога, к ценам на полевые и камеральные работы применять коэффициент 1,3				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 7	При проведении археологических исследований в городской среде в стесненных условиях применять коэффициент 1,1				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 6	При производстве полевых исследований при неблагоприятных погодных условиях, зафиксированных в полевом дневнике, к стоимости археологических исследований применять коэффициент 1,2				
ИТОГО по п..4.1.						***25 103,03***
4.2.	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п.4 «б»	Археологические исследования при проведении археологических работ глубиной до 3,0 м Цена: 570х0,42х1,1х1,2=316,00	1 кв. (2мх2м=4 м²)	44,25	316,00	13 983,00
	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п. 4 «б» Прим. п. 5 "б"	Археологические исследования при проведении археологических работглубиной до 3,0 м (графическое оформление полевых и камеральных работ-42%)				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 7	При проведении археологических исследований в городской среде в стесненных условиях применять коэффициент 1,1				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 6	При производстве полевых исследований при неблагоприятных погодных условиях, зафиксированных в полевом дневнике, к стоимости археологических исследований применять коэффициент 1,2				
ИТОГО по п.4.2.						13 983,00
ИТОГО по п. 4						**39 086,03**
Пересчет в текущие цены:						**39 086,03**
Письмо Министерства Культуры РФ от 13.10.98 г. № 01-211/16-14 К=14,6						**570 655,97**
Письмо Министерства Культуры и массовых коммуникаций РФ от 20.12.11 г. № 107-01-39/10-К4 К=4,0						**2 282 623,86**
Итого						**2 282 623,86**
НДС 20%						**456 524,77**
Итого с НДС						**2 739 148,63**
5. Археологические исследования (шурфовка) 16 м², глубиной 4,9 м						
5.1.	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п. 4 «в»	Археологические исследования при проведении археологических работ глубиной до 5,0 м Цена:800х0,58х1,3х1,1х1,2=796,22	1 кв. (2мх2м=4 м²)	4	796,22	3 184,88
	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п.4 «в» Прим. п. 5 "в"	Археологические исследования при проведении археологических работ глубиной до 5,0 м (полевые и камеральные работы-58%)				

Взаим.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

	СЦНПР-91р.6, Табл. 6-2 Прим. п. 2	При необходимости археологических исследований, срезки и зачистки культурного слоя с особой осторожностью и тщательностью, тонкими слоями с помощью археологических инструментов (нож, щетка, кисть и др.) при постоянном наблюдении археолога, к ценам на полевые и камеральные работы применять коэффициент 1,3				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 7	При проведении археологических исследований в городской среде в стесненных условиях применять коэффициент 1,1				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 6	При производстве полевых исследований при неблагоприятных погодных условиях, зафиксированных в полевом дневнике, к стоимости археологических исследований применять коэффициент 1,2				
ИТОГО по п..5.1.						***3 184,88***
5.2.	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п.4 «в»	Археологические исследования при проведении археологических работ глубиной до 5,0 м Цена: 800х0,42х1,1х1,2=443,52	1 кв. (2мх2м=4 м²)	4	443,52	1 774,08
	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п. 4 «в» Прим. п. 5 "б"	Археологические исследования при проведении археологических работглубиной до 5,0 м (графическое оформление полевых и камеральных работ-42%)				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 7	При проведении археологических исследований в городской среде в стесненных условиях применять коэффициент 1,1				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 6	При производстве полевых исследований при неблагоприятных погодных условиях, зафиксированных в полевом дневнике, к стоимости археологических исследований применять коэффициент 1,2				
ИТОГО по п.5.2.						1 774,08
ИТОГО по п. 5						**4 958,96**
Пересчет в текущие цены:						**4 958,96**
Письмо Министерства Культуры РФ от 13.10.98 г. № 01-211/16-14 К=14,6						**72 400,82**
Письмо Министерства Культуры и массовых коммуникаций РФ от 20.12.11 г. № 107-01-39/10-К4 К=4,0						**289 603,26**
Итого						**289 603,26**
НДС 20%						**57 920,65**
Итого с НДС						**347 523,92**
6. Археологические исследования (наблюдения) 1089,08 м², глубиной до 0,9-1,2 м						
6.1.	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п. 6 «а»	Археологические исследования при проведении археологических работ глубиной до 1,4 м Цена:4480х0,58х0,3х1,1х1,2=1028,96	16 кв. (8мх8м=64 м²)	17,01	1028,96	17 502,61
	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п. 6 «а» Прим. п. 5 "в"	Археологические исследования при проведении археологических работ глубиной до 1,4 м (полевые и камеральные работы-58%)				
	СЦНПР-91р.6, Табл. 6-2 Прим. п. 3	Исследования при снятии грунта позднейших наслоений, насыпей, перекопов для траншей, инженерных коммуникаций и фундаментов, завалов и т.д. механизированным способом и вручную - лопатой в один штык при наблюдении археолога, с отбором характерных деталей данного периода, расценивать с коэффициентом - 0,3 от стоимости полевых и камеральных работ				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 7	При проведении археологических исследований в городской среде в стесненных условиях применять коэффициент 1,1				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 6	При производстве полевых исследований при неблагоприятных погодных условиях, зафиксированных в полевом дневнике, к стоимости археологических исследований применять коэффициент 1,2				
ИТОГО по п.6.1.						***17 502,61***
6.2.	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п. 6 «а»	Археологические исследования при проведении археологических работ глубиной до 1,4 м Цена: 4480х0,42х1,1х1,2=2483,71	16 кв. (8мх8м=64 м²)	17,01	2483,71	42 247,91
	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п. п. 6 «а» Прим. п. 5 "б"	Археологические исследования при проведении археологических работ глубинойдо 1,4 м (графическое оформление полевых и камеральных работ-42%)				

Взаим.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 7	При проведении археологических исследований в городской среде в стесненных условиях применять коэффициент 1,1				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 6	При производстве полевых исследований при неблагоприятных погодных условиях, зафиксированных в полевом дневнике, к стоимости археологических исследований применять коэффициент 1,2				
ИТОГО по п.6.2..						42 247,91
ИТОГО по п. 6						**59 750,52**
Пересчет в текущие цены:						
Письмо Министерства Культуры РФ от 13.10.98 г. № 01-211/16-14 К=14,6						**872 357,54**
Письмо Министерства Культуры и массовых коммуникаций РФ от 20.12.11 г. № 107-01-39/10-К4 К=4,0						**3 489 430,18**
Итого						**3 489 430,18**
НДС 20%						**697 886,04**
Итого с НДС						**4 187 316,21**
7. Археологические исследования (наблюдения) 1 570,6 м², глубиной до 1,72-2,3 м						
7.1.	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п. 6 «б»	Археологические исследования при проведении археологических работ глубиной до 3,0 м Цена:6560х0,58х0,3х1,1х1,2=1506,70	16 кв. (8мх8м=64 м²)	24,54	1506,70	36 974,42
	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п. 6 «б» Прим. п. 5 "в"	Археологические исследования при проведении археологических работ глубиной до 3,0 м (полевые и камеральные работы-58%)				
	СЦНПР-91р.6, Табл. 6-2 Прим. п. 3	Исследования при снятии грунта позднейших наслоений, насыпей, перекопов для траншей, инженерных коммуникаций и фундаментов, завалов и т.д. механизированным способом и вручную - лопатой в один штык при наблюдении археолога, с отбором характерных деталей данного периода, расценивать с коэффициентом - 0,3 от стоимости полевых и камеральных работ				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 7	При проведении археологических исследований в городской среде в стесненных условиях применять коэффициент 1,1				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 6	При производстве полевых исследований при неблагоприятных погодных условиях, зафиксированных в полевом дневнике, к стоимости археологических исследований применять коэффициент 1,2				
ИТОГО по п.7.1.						***36 974,42***
7.2.	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п. 6 «б»	Археологические исследования при проведении археологических работ глубиной до 3,0 м Цена: 6560х0,42х1,1х1,2=3636,86	16 кв. (8мх8м=64 м²)	24,54	3636,86	89 248,54
	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п. п. 6 «б» Прим. п. 5 "б"	Археологические исследования при проведении археологических работ глубинойдо 3,0 м (графическое оформление полевых и камеральных работ-42%)				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 7	При проведении археологических исследований в городской среде в стесненных условиях применять коэффициент 1,1				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 6	При производстве полевых исследований при неблагоприятных погодных условиях, зафиксированных в полевом дневнике, к стоимости археологических исследований применять коэффициент 1,2				
ИТОГО по п.7.2..						89 248,54
ИТОГО по п. 7						**126 222,96**
Пересчет в текущие цены:						
Письмо Министерства Культуры РФ от 13.10.98 г. № 01-211/16-14 К=14,6						**1 842 855,25**
Письмо Министерства Культуры и массовых коммуникаций РФ от 20.12.11 г. № 107-01-39/10-К4 К=4,0						**7 371 421,00**
Итого						**7 371 421,00**
НДС 20%						**1 474 284,20**
Итого с НДС						**8 845 705,20**
8. Археологические исследования (наблюдения) 1 237,00 м², глубиной до 3,2-4,9 м						
8.1.	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п. 6 «в»	Археологические исследования при проведении археологических работ глубиной до 5,0 м Цена:9280х0,58х0,3х1,1х1,2=2131,43	16 кв. (8мх8м=64 м²)	19,33	2131,43	41 200,54

Взаим.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п. 6 «в» Прим. п. 5 "в"	Археологические исследования при проведении археологических работ глубиной до 5,0 м (полевые и камеральные работы-58%)				
	СЦНПР-91р.6, Табл. 6-2 Прим. п. 3	Исследования при снятии грунта позднейших наслоений, насыпей, перекопов для траншей, инженерных коммуникаций и фундаментов, завалов и т.д. механизированным способом и вручную - лопатой в один штык при наблюдении археолога, с отбором характерных деталей данного периода, расценивать с коэффициентом - 0,3 от стоимости полевых и камеральных работ				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 7	При проведении археологических исследований в городской среде в стесненных условиях применять коэффициент 1,1				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 6	При производстве полевых исследований при неблагоприятных погодных условиях, зафиксированных в полевом дневнике, к стоимости археологических исследований применять коэффициент 1,2				
ИТОГО по п.8.1.						***41 200,54***
8.2.	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п. 6 «в»	Археологические исследования при проведении археологических работ глубиной до 5,0 м Цена: 9280х0,42х1,1х1,2=5144,83	16 кв. (8мх8м=64 м²)	19,33	5144,83	99 449,56
	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п. п. 6 «в» Прим. п. 5 "б"	Археологические исследования при проведении археологических работ глубинойдо 5,0 м (графическое оформление полевых и камеральных работ-42%)				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 7	При проведении археологических исследований в городской среде в стесненных условиях применять коэффициент 1,1				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 6	При производстве полевых исследований при неблагоприятных погодных условиях, зафиксированных в полевом дневнике, к стоимости археологических исследований применять коэффициент 1,2				
ИТОГО по п.8.2..						99 449,56
ИТОГО по п. 8						**140 650,11**
Пересчет в текущие цены:						
Письмо Министерства Культуры РФ от 13.10.98 г. № 01-211/16-14 К=14,6						**2 053 491,54**
Письмо Министерства Культуры и массовых коммуникаций РФ от 20.12.11 г. № 107-01-39/10-К4 К=4,0						**8 213 966,18**
Итого						**8 213 966,18**
НДС 20%						**1 642 793,24**
Итого с НДС						**9 856 759,41**
9. Археологические исследования (наблюдения) 224,74 м², глубиной до 5,5 м						
9.1.	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п. 6 «г»	Археологические исследования при проведении археологических работ глубиной более 5,0 м Цена:10720х0,58х0,3х1,1х1,2=2462,16	16 кв. (8мх8м=64 м²)	3,51	2462,16	8 642,18
	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п. 6 «г» Прим. п. 5 "в"	Археологические исследования при проведении археологических работ глубиной более 5,0 м (полевые и камеральные работы-58%)				
	СЦНПР-91р.6, Табл. 6-2 Прим. п. 3	Исследования при снятии грунта позднейших наслоений, насыпей, перекопов для траншей, инженерных коммуникаций и фундаментов, завалов и т.д. механизированным способом и вручную - лопатой в один штык при наблюдении археолога, с отбором характерных деталей данного периода, расценивать с коэффициентом - 0,3 от стоимости полевых и камеральных работ				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 7	При проведении археологических исследований в городской среде в стесненных условиях применять коэффициент 1,1				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 6	При производстве полевых исследований при неблагоприятных погодных условиях, зафиксированных в полевом дневнике, к стоимости археологических исследований применять коэффициент 1,2				

Взаим.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

ИТОГО по п.9.1.						***8 642,18***
9.2.	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п. 6 «г»	Археологические исследования при проведении археологических работ глубиной более 5,0 м Цена: 10720х0,42х1,1х1,2=5943,16	16 кв. (8мх8м=64 м²)	3,51	5943,16	20 860,49
	СЦНПР-91р.6, гл. 2, т.6-2 п. п. 6 «г» Прим. п. 5 "б"	Археологические исследования при проведении археологических работ глубиной более 5,0 м (графическое оформление полевых и камеральных работ-42%)				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 7	При проведении археологических исследований в городской среде в стесненных условиях применять коэффициент 1,1				
	СЦНПР-91, р.6, Тех.часть п. 6	При производстве полевых исследований при неблагоприятных погодных условиях, зафиксированных в полевом дневнике, к стоимости археологических исследований применять коэффициент 1,2				
ИТОГО по п.9.2..						20 860,49
ИТОГО по п. 9						**29 502,67**
Пересчет в текущие цены:						
Письмо Министерства Культуры РФ от 13.10.98 г. № 01-211/16-14 К=14,6						**430 739,03**
Письмо Министерства Культуры и массовых коммуникаций РФ от 20.12.11 г. № 107-01-39/10-К4 К=4,0						**1 722 956,11**
Итого						**1 722 956,11**
НДС 20%						**344 591,22**
Итого с НДС						**2 067 547,34**
Отчет об археологических исследованиях						
10	СЦНПР-91р.6, гл. 3, т.6-3, п.7 ”а”	Отчет об археологических исследованиях	печатный лист	10	530,00	5 300,00
11	СЦНПР-91. Раздел 8. Табл. 8-5 п.	Печать на трехслойной бумаге (13х18)	негатив	280	6,60	1 848,00
12	СЦНПР-91 р.1,гл. 3, т. 1-22 п.5	Альбом фотоиллюстраций с подбором, наклейкой, компоновкой и составлением кратких аннотаций, включающий в себя до 20 фотографий	до 5-ти экз.	,	78,00	78,00
13	СЦНПР-91 р.1,гл. 3, т. 1-22 п.5 Прим.	При увеличении количества фотографий более 20 к ценам таблицы 1-22-5 на каждые 5 фотографий прибавлять 16 руб.	(280-20)/5*16			832,00
Итого по пп. 5-8						**8 058,00**
ИТОГО в базовых ценах: руб.						**8 058,00**
Пересчет в текущие цены:						
Письмо Министерства Культуры РФ от 13.10.98 г. № 01-211/16-14 К=14,6						**117 646,80**
Письмо Министерства Культуры и массовых коммуникаций РФ от 20.12.11 г. № 107-01-39/10-К4 К=4,0						**470 587,20**
Итого						**470 587,20**
НДС 20%						**94 117,44**
Итого с НДС						**564 704,64**
ИТОГО по смете						**34 909 378,81**

Взаим.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.