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ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПРОЕКТИРУЕМОГО  ОБЪЕКТА

1. Сведения о документах, на основании которых принято решение о разработке рабочей документации:

Рабочая документация выполнена на основании следующих документов:

- Градостроительный план земельного участка №РФ-77-4-53-3-09-2021-2952 от 20.05.2021 (кадастровые номера 77:03:0006004:33, 77:03:0006004:3577),

предоставленный для размещения объекта капитального строительства;

- Проектная документация, выполненная ООО «Проектное бюро АПЕКС», получившая положительное заключение Экспертизы;

- Объемно-планировочные решения, утвержденные Заказчиком

- Задание на проектирование объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное

сооружение гражданской обороны–«укрытие» (ЗCГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 

г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл.12) (Восточный административный округ);

2. Рабочая документация разработана в соответствии с:

- заданием на разработку проектной документации объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное

сооружение гражданской обороны–«укрытие» (ЗCГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 

г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл.12) (Восточный административный округ);

- требованиями действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих

установленные требования

3. Перечень технических регламентов и нормативных документов, содержащих требования к техническим решениям и

дальнейшему производству работ, ссылки на которые даны в рабочих чертежах:

см. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

4. Абсолютная отметка нуля:

За относительную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 155,15 в Балтийской системе высот.

5. Экспуатационные требования:

Срок службы здания - не менее 50 лет. Переодичность проведения капитального ремонта - 25 лет

6. Характеристики района строительства:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 25 С;

- нормативное значение ветрового давление – 23 кгс/м²;

- нормативное значение веса снегового покрова – 150 кг/м²;

- агроклиматический район – II;

- климатический район – IIВ;

- грунты: ИГЭ - 1 -   насыпной грунт слежавшийся: суглинки тугопластичные, с прослоями полутвердых, с тонкими прослоями глины и песка, средней степени.;

ИГЭ - 2 -  песок коричневый, мелкий, средней плотности, средней степени водонасыщения и водонасыщенный.; ИГЭ-3 –  суглинок тёмно-коричневый, тугопластичный, с

включениями до 10% гравия.; ИГЭ - 4 -  песок серо-коричневый, мелкий, средней плотности, средней степени водонасыщения и водонасыщенный.;

- сейсмичность района – менее 6 баллов.

7. Характеристика здания:

Степень огнестойкости здания:

- подземная автостоянка - I; 

- корпус 1 и 2 - II;

- класс конструктивной пожарной опасности - C0;

- уровень ответственности - II (нормальный);

- класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3, Ф4.3, Ф5.1, Ф 5.2.

8. Конструктивная схема здания-каркасно-стеновая, с применением ядер жесткости (лестнично-лифтовой блок)

Несущими вертикальными элементами являются монолитные железобетонные колонны, пилоны, стены и ядра жёсткости, горизонтальными – монолитные железобетонные

плиты перекрытия и покрытия. Общая устойчивость подземной части здания в продольном и поперечном обеспечивается совместной работой колонн, пилонов и стен, 

объединенных монолитными дисками перекрытия.

Фундаментом является монолитная железобетонная фундаментная плита, разделенная деформационными швами.

Лестничные марши надземной части - сборные железобетонные, лестничные марши выходов на кровлю - монолиные железобетонные. Площадки – монолитные

железобетонные.

9. Перечень основных видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:

- устройство гидроизоляции;

- устройство пароизоляции;

- устройство утепления выше уровня земли здания (отметку уровня земли см. марку ГП);

- устройство армирования перегородок и наружных стен;

- устройство стен и перегородок с пределом огнестойкости;

- устройство усилений проемов в перегородках и наружных стенах;

- устройство герметизации проемов (двери, окна, инженерные коммуникации) в конструкциях с пределом огнестойкости.

Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию:

- покрытие кровли;

- соответствие стен и перегородок толщинам и привязкам по проекту;

- фасады.

Акты на скрытые работы должны быть укомплектованы всеми необходимыми документами, подтверждающими проектное

качество применяемых материалов, а также исполнительными схемами с фиксацией фактических отступов от проектных размеров,

отметок, сечений и т.п.

Производство каменных работ в зимнее время вести согласно СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (с Изменениями № 1, 3, 4).
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148-0721-ОК-1-0-1-4..6-АР3.1

Корпус 1. Секции 4-6. Отделка помещений  2-16го

этажа

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны –

«укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г.Москва, р-н Новогиреево,

Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)

24.11.23

1

0,000=155,15

24.11.23

24.11.23

24.11.23

24.11.23

24.11.23

Лопухов

Струговец

Куликова

Зорин

Никитина

Романов

1190-01-02-СТМ Схема расстановки сантехнических модулей

1190-01-02-АР2 Корпус 1. Корпус 2. Узлы и детали.

1190-01-02-АР1 Корпус 1. Корпус 2. Схема расстановки сантехнических модулей

Корпуса 1, 2

148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР10 Корпус 2. Секции 10-19. Кровля

148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР9.5 Корпус 2. Секции 10-19. Фасады.

148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР8 Корпус 2. Секции 10-19. Входные группы

148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР7 Корпус 2. Секции 10-19. Разрезы

148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР6 Корпус 2. Секции 10-19. Лифты

148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР5 Корпус 2. Секции 10-19. Лестницы и ограждения

148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР4.3 Корпус 2. Секции 10-19. Элементы заполнения проемов. Двери, окна

148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР4.2
Корпус 2. Секции 10-19. Элементы заполнения проемов типового этажа.

Светопрозрачные конструкции

148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР4.1
Корпус 2. Секции 10-19. Элементы заполнения проемов 1го этажа.

Светопрозрачные конструкции

148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР3.3
Корпус 2. Секции 10-19. Отделка помещений технического пространства и

помещений кровли

148-0721-ОК-1-0-2-17..19-АР3.2 Корпус 2. Секции 17-19. Отделка помещений  2-16го этажа

148-0721-ОК-1-0-2-17..19-АР3.1 Корпус 2. Секции 17-19. Отделка помещений  1го этажа

148-0721-ОК-1-0-2-14..16-АР3.2 Корпус 2. Секции 14-16. Отделка помещений  2-16го этажа

148-0721-ОК-1-0-2-14..16-АР3.1 Корпус 2. Секции 14-16. Отделка помещений  1го этажа

148-0721-ОК-1-0-2-10..13-АР3.2 Корпус 2. Секции 10-13. Отделка помещений  2-16го этажа

148-0721-ОК-1-0-2-10..13-АР3.1 Корпус 2. Секции 10-13. Отделка помещений  1го этажа

148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР2.3
Корпус 2. Секции 10-19. Кладочные планы стен и перегородок технического

пространства

148-0721-ОК-1-0-2-17..19-АР2.2 Корпус 2. Секции 17-19. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа

148-0721-ОК-1-0-2-17..19-АР2.1 Корпус 2. Секции 17-19. Кладочные планы стен и перегородок 1го этажа

148-0721-ОК-1-0-2-14..16-АР2.2 Корпус 2. Секции 14-16. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа

148-0721-ОК-1-0-2-14..16-АР2.1 Корпус 2. Секции 14-16. Кладочные планы стен и перегородок 1го этажа

148-0721-ОК-1-0-2-10..13-АР2.2 Корпус 2. Секции 10-13. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа

148-0721-ОК-1-0-2-10..13-АР2.1 Корпус 2. Секции 10-13. Кладочные планы стен и перегородок 1го этажа

148-0721-ОК-1-0-2-10..19-АР1 Корпус 2. Секции 10-19. Архитектурные планы

Корпус 2

148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР10 Корпус 1. Секции 1-9. Кровля

148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР9.5 Корпус 1. Секции 1-9. Фасады.

148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР8 Корпус 1. Секции 1-9. Входные группы

148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР7 Корпус 1. Секции 1-9. Разрезы

148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР6 Корпус 1. Секции 1-9. Лифты

148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР5 Корпус 1. Секции 1-9. Лестницы и ограждения

148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР4.3 Корпус 1. Секции 1-9. Элементы заполнения проемов. Двери, окна

148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР4.2
Корпус 1. Секции 1-9. Элементы заполнения проемов типового этажа.

Светопрозрачные конструкции

148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР4.1
Корпус 1. Секции 1-9. Элементы заполнения проемов 1го этажа.

Светопрозрачные конструкции

148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР3.3
Корпус 1. Секции 1-9. Отделка помещений технического пространства и

помещений кровли

148-0721-ОК-1-0-1-7..9-АР3.2 Корпус 1. Секции 7-9. Отделка помещений  2-16го этажа

148-0721-ОК-1-0-1-7..9-АР3.1 Корпус 1. Секции 7-9. Отделка помещений  1го этажа

148-0721-ОК-1-0-1-4..6-АР3.2 Корпус 1. Секции 4-6. Отделка помещений  2-16го этажа

148-0721-ОК-1-0-1-4..6-АР3.1 Корпус 1. Секции 4-6. Отделка помещений  1го этажа

148-0721-ОК-1-0-1-1..3-АР3.2 Корпус 1. Секции 1-3. Отделка помещений  2-16го этажа

148-0721-ОК-1-0-1-1..3-АР3.1 Корпус 1. Секции 1-3. Отделка помещений  1го этажа

148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР2.3
Корпус 1. Секции 1-9. Кладочные планы стен и перегородок технического

пространства

148-0721-ОК-1-0-1-7..9-АР2.2 Корпус 1. Секции 7-9. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа

148-0721-ОК-1-0-1-7..9-АР2.1 Корпус 1. Секции 7-9. Кладочные планы стен и перегородок 1го этажа

148-0721-ОК-1-0-1-4..6-АР2.2 Корпус 1. Секции 4-6. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа

148-0721-ОК-1-0-1-4..6-АР2.1 Корпус 1. Секции 4-6. Кладочные планы стен и перегородок 1го этажа

148-0721-ОК-1-0-1-1..3-АР2.2 Корпус 1. Секции 1-3. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа

148-0721-ОК-1-0-1-1..3-АР2.1 Корпус 1. Секции 1-3. Кладочные планы стен и перегородок 1го этажа

148-0721-ОК-1-0-1-1..9-АР1 Корпус 1. Секции 1-9. Архитектурные планы

Корпус 1

148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АР0.7 Устройство рампы

148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АР0.6 Подземная часть. Узлы и детали

148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АР0.5 Подземная часть. Разрезы. Лестницы. Лифты. Металлические изделия

148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АР0.4 Подземная часть. Элементы заполнения проемов

148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АР0.3 Подземная часть. Отделка помещений

148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АР0.2 Подземная часть. Кладочные планы стен и перегородок

148-0721-ОК-1-0-1,2-1..19-АР0.1 Подземная часть. Архитектурные планы

Подземная часть

Обозначение Наименование Примечание

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ АР

Перегородки ACOTEC для продуктовых линеек

на базе ЖД-СТ-ПИК-МСК....

Узлы перегородок типового этажа.

Редакция3.6 (вариант с сантехкабинами(СТК) и перемычками из ГСП-А ...

ЖД-ТАС-РЕН-ИОС.ШП. Редакция 06/2022
МФС. Альбом типовых решений. Шкаф-пакеты ШП1-ШП-6. Для объектов

реновации

ГОСТ 32614-2012 Плиты гипсовые строительные

ГОСТ Р 51829-2001 Листы гипсоволокнистые

Шифр М 8.22-2 / 2018 Часть 1.
"ВОЛМА-плиты" Конструкции с применением гипсовых

пазогребневых плит

ТУ

5742-003-78667917-2005
Пазогребневые плиты (ПГП)

ГОСТ 6428-83 Плиты гипсовые для перегородок

Выпуск 4 Серия 1.031.9-3.10 год

выпуска 2010

Комплектные системы Кнауф Перегородки поэлементной

сборки из гипсоволокнистых листов на металлическом и

деревянном каркасах для жилых, общественных и...

Выпуск 3 серия 1.073.9-2.08 год выпуска

2015

Комплектные системы Кнауф облицовки поэлементной

сборки из гипсовых строительных плит ограждающих

конструкций для жилых, общественных и производственных...

ГОСТ 31360-2007
Изделия стеновые неармированные из

ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические...

Постановление Правительства Москвы

№516-ПП

"Об утверждении Требований к улучшенной отделке равнозначных

жилых помещений, предоставляемых взамен жилых помещений в

многоквартирных домах, включенных в Программу реновации

жилищного фонда в городе Москве" от 08.08.2017 с учетом изменений №

1465-ПП от 11.11.2019 о соответствии проекта требованиям к...

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

 СП 128.13330.2016 Алюминиевые конструкции

СП 72.13330.2016
Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии.

Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85" (с Изменением №1)

СП 71.13330.2017
Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция

СНиП 3.04.01-87 (с Изменением № 1)

СП 70.13330.2012
Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция

СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями № 1, 3)

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам

СП 35-101-2001
Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для

маломобильных групп населения. Общие положения

СП 23-102-2003 Естественное освещение жилых и общественных зданий

СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильныхгрупп населения.

СП 54.13330.2016
Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция, СНиП

31-01-2003

СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций

СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003

 СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий

СП 48.13330.2011
Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП

12-01-2004" (с Изменением № 1)

СП 7.13130.2013
Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной

безопасности

СП 4.13130.2013

Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и

конструктивным решениям

СП 2.13130.2020
Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов

защиты

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

Федеральный закон от 29.12.2009 № 384-ФЗ
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с

изменениями на 2 июля 2013 года)

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с

изменениями на 27 декабря 2018 года)

Обозначение Наименование Примечание

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ 1190-01-4-6-АР3.1

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Маркировочный план 1  этажа

3 План подвесных потолков 1 этажа

4 Ведомость отделки помещений 1 этажа

Лист Наименование Примечание

ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

4 Ведомость отделки помещений МОП 1 этажа

Ведомость отделки технических помещений 1 этажа

Дата Рев.
Участок на
чертеже

Содержание выпуска / изменений ПИК

X24.11.23 А Выпуск рабочей документации
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0.000 - относительная отметка

- инженерные шахты
9.МОП.15

Номер помещения

Номер Обозначение типа помещения:

"А" - Автостоянка

"МОП" - Места общего пользования

"ПОН" - Помещения общественного

назначения (4.3)

"Т" - Технические помещения

"ПУИ" - Помещения уборочного инвентаря

"ПО" - Помещение охраны

Номер секции

Марка помещений

11.111.11

Номер помещения
Номер квартиры
Номер секции

Марка помещений квартир

ЭО/СС - инженерные шахты

П-26 - марка пола

ПТ-25 - марка потолка

0.000 - Отметка чистого пола

- Марка двери внутренней

- Марка помещений

ДП-25

9.МОП.15

- Марка окнаОП-201

Стены

Железобетонные конструкции

Перегородки из бетонных блоков

Пазогребень

Утеплитель

Место объединения кухни с гостиной

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

И
нв

. №
по

дл
.

П
од

п.
 и

да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

Формат А1

Разработал

Н. контр.

Проверил

ООО "Проектное бюро АПЕКС"
ГИП

Со
гл

ас
ов

ан
о

ПРИМЕЧАНИЯ:

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

СХЕМА ОБЪЕКТА:

ГАП

Гл. архитектор

Маркировочный план 1  этажа

Р

148-0721-ОК-1-0-1-4..6-АР3.1

Корпус 1. Секции 4-6. Отделка помещений  2-16го

этажа

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны –

«укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г.Москва, р-н Новогиреево,

Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)

24.11.23

2

0,000=155,15

24.11.23

24.11.23

24.11.23

24.11.23

24.11.23

Лопухов

Струговец

Куликова

Зорин

Никитина

Романов

1.351.201.61.1

1.ММ

1.ГГ

1.ВВ

1.Ш

1.Ф

1.Н

1.И

1.А

1.61.1 1.11 1.22 1.23 1.34 1.441.38

1.А

1.И

1.Н'

1.Э'

Секция 1Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5 Секция 6 Секция 7 Секция 8

1.441.38

Секция 9

1.ММ

1.ГГ

16 эт.16 эт.

16 эт.

16 эт.

16 эт. 16 эт. 16 эт. 16 эт.

16 эт.

1. Отделочные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 71.1333.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная

редакция СНиП 3.04.01-87"

2. Гидроизоляцию в помещениях с мокрыми процессами завести на высоту min 300 мм на стены.

3. Заделку мест прохода инженерных коммуникаций выполнить с учетом требований противопожарной безопасности.

4. Для оштукатуривания стен предусмотреть стеклотканевую сетку армирующую.

6. Перегородку ПГП 100 мм между комнатой и сануздлм оштукатурить толщиной 17 мм.

7. Допускается увеличение толщины штукатурного слоя в местах стыков неровных плоскостей перегородок и монолитных стен до 20мм.

8. Высотные отметки на плане даны от уровня чистого пола.

9. Ведомость отделки помещений см. лист 5.

10. Отделка полов санузлов в квартирах выполняется в составе СТМ.

11. Отверстия в ГКЛ перегородках вырезать по месту, после монтажа инженерного оборудования с учетом инженерных отверстий и выводов.

12. Шкаф-пакеты выполнить согласно типовому альбому на шкаф-пакеты: ЖД-ТА-РЕН-ИОС.ШП1-ШП6

13. В лоджиях 16-го этажа выполнить тип потолока Пт-3.2.

14. В лоджиях квартир 3-16 этажей выполнить тип пола П-27. На переходных лоджиях 3-16 этажей выполнить тип пола П-20.

15. Перед возведением перегородки из ПГП необходимо выполнить подготовку из ЦПР марки не ниже М75, высотой 80 мм и шириной 150мм

на всю длину перегородки. Подготовку из ЦПР выполнять после подключения СТМ к инженерным коммуникациям, монтаж перегородки на

подготовку осуществить не ранее, чем через 3 дня после устройства подготовки.

Дата Рев.
Участок на
чертеже

Содержание выпуска / изменений ПИК

X24.11.23 А Выпуск рабочей документации

№ Имя Площадь, м2 Кат. пом.

Экспликация помещений 1 этажа

Секция 4

БКТ6

4.БКТ6.1 БКТ №6 (Ф4.3) 19,94 -

4.БКТ6.2 Тамбур 4,42 -

4.БКТ6.3 С/у МГН 8,82 -

4.БКТ6.4 ПУИ 4,57 В4

МОП

4.МОП.1 Вестибюль 65,73 -

4.МОП.2 Тамбур 1 4,45 -

4.МОП.3 Тамбур 2 4,97 -

4.МОП.4 Тамбур 1 10,22 -

4.МОП.5 Тамбур 2 12,11 -

4.МОП.6 Колясочная 22,23 В3

4.МОП.7 Консьерж 11,05 -

4.МОП.8 С/у 1,31 -

4.МОП.9 ПУИ 4,71 В4

4.МОП.10 Лестничная клетка 19,73 -

4.МОП.11 Лестничная клетка 16,49 -

Т

4.Т.1 Мусоросборная камера 6,53 В4

4.Т.2 Коридор мусорокамеры 26,84 -

4.Т.3 ЭЩ нежилой части 13,70 В4

257,82

№ Имя Площадь, м2 Кат. пом.

Экспликация помещений 1 этажа

Секция 5

БКТ7

5.БКТ7.1 БКТ №7 (Ф4.3) 57,47 -

5.БКТ7.2 Тамбур 4,37 -

5.БКТ7.3 С/у МГН 5,23 -

5.БКТ7.4 ПУИ 2,59 В4

БКТ8

5.БКТ8.1 БКТ №8 (Ф4.3) 22,40 -

5.БКТ8.2 Тамбур 8,42 -

5.БКТ8.3 С/у МГН 7,66 -

5.БКТ8.4 ПУИ 2,92 В4

МОП

5.МОП.1 Вестибюль 73,91 -

5.МОП.2 Тамбур 1 5,60 -

5.МОП.3 Тамбур 2 6,26 -

5.МОП.4 Тамбур 1 7,21 -

5.МОП.5 Тамбур 2 7,91 -

5.МОП.6 Колясочная 16,44 В3

5.МОП.7 Консьерж 14,41 -

5.МОП.8 С/у 1,93 -

5.МОП.9 ПУИ 3,72 В4

5.МОП.10 Лестничная клетка 20,73 -

Т

5.Т.1 Мусоросборная камера 21,40 В4

5.Т.2 КП МПТЦ 21,63 В2

5.Т.3 ЭЩ жилой части 15,58 В2

5.Т.4 Помещение СС 13,80 В4

5.Т.5 Коридор мусорокамеры 21,40 В4

362,99

№ Имя Площадь, м2 Кат. пом.

Экспликация помещений 1 этажа

Секция 6

БКТ9

6.БКТ9.1 БКТ №9 (Ф4.3) 20,88 -

6.БКТ9.2 Тамбур 4,50 -

6.БКТ9.3 С/у МГН 6,08 -

6.БКТ9.4 ПУИ 3,30 В4

МОП

6.МОП.1 Вестибюль 68,98 -

6.МОП.2 Тамбур 1 9,99 -

6.МОП.3 Тамбур 2 11,62 -

6.МОП.4 Тамбур 1 7,49 -

6.МОП.5 Тамбур 2 8,13 -

6.МОП.6 Колясочная 21,88 В3

6.МОП.7 Консьерж 13,93 -

6.МОП.8 С/у 2,06 -

6.МОП.9 ПУИ 3,76 В4

6.МОП.10 Лестничная клетка 21,70 -

Т

6.Т.1 Мусоросборная камера 6,53 В4

6.Т.2 Коридор мусорокамеры 6,94 -

6.Т.3 Коридор мусорокамеры 20,56 -

6.Т.4 ЭЩ нежилой части 14,58 В4

252,91
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0.000 - относительная отметка

- инженерные шахты
9.МОП.15

Номер помещения

Номер Обозначение типа помещения:

"А" - Автостоянка

"МОП" - Места общего пользования

"ПОН" - Помещения общественного

назначения (4.3)

"Т" - Технические помещения

"ПУИ" - Помещения уборочного инвентаря

"ПО" - Помещение охраны

Номер секции

Марка помещений

11.111.11

Номер помещения
Номер квартиры
Номер секции

Марка помещений квартир

ЭО/СС - инженерные шахты

П-26 - марка пола

ПТ-25 - марка потолка

0.000 - Отметка чистого пола

- Марка двери внутренней

- Марка помещений

ДП-25

9.МОП.15

- Марка окнаОП-201

Стены

Железобетонные конструкции

Перегородки из бетонных блоков

Пазогребень

Утеплитель

Место объединения кухни с гостиной
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о

ПРИМЕЧАНИЯ:

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

СХЕМА ОБЪЕКТА:

ГАП

Гл. архитектор

План подвесных потолков 1 этажа

Р

148-0721-ОК-1-0-1-4..6-АР3.1

Корпус 1. Секции 4-6. Отделка помещений  2-16го

этажа

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны –

«укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г.Москва, р-н Новогиреево,

Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)

24.11.23

3

0,000=155,15

24.11.23

24.11.23

24.11.23

24.11.23

24.11.23

Лопухов

Струговец

Куликова

Зорин

Никитина

Романов

1.351.201.61.1

1.ММ

1.ГГ

1.ВВ

1.Ш

1.Ф

1.Н

1.И

1.А

1.61.1 1.11 1.22 1.23 1.34 1.441.38

1.А

1.И

1.Н'

1.Э'

Секция 1Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5 Секция 6 Секция 7 Секция 8

1.441.38

Секция 9

1.ММ

1.ГГ

16 эт.16 эт.

16 эт.

16 эт.

16 эт. 16 эт. 16 эт. 16 эт.

16 эт.

1. Отделочные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 71.1333.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная

редакция СНиП 3.04.01-87"

2. Гидроизоляцию в помещениях с мокрыми процессами завести на высоту min 300 мм на стены.

3. Заделку мест прохода инженерных коммуникаций выполнить с учетом требований противопожарной безопасности.

4. Для оштукатуривания стен предусмотреть стеклотканевую сетку армирующую.

6. Перегородку ПГП 100 мм между комнатой и сануздлм оштукатурить толщиной 17 мм.

7. Допускается увеличение толщины штукатурного слоя в местах стыков неровных плоскостей перегородок и монолитных стен до 20мм.

8. Высотные отметки на плане даны от уровня чистого пола.

9. Ведомость отделки помещений см. лист 5.

10. Отделка полов санузлов в квартирах выполняется в составе СТМ.

11. Отверстия в ГКЛ перегородках вырезать по месту, после монтажа инженерного оборудования с учетом инженерных отверстий и выводов.

12. Шкаф-пакеты выполнить согласно типовому альбому на шкаф-пакеты: ЖД-ТА-РЕН-ИОС.ШП1-ШП6

13. В лоджиях 16-го этажа выполнить тип потолока Пт-3.2.

14. В лоджиях квартир 3-16 этажей выполнить тип пола П-27. На переходных лоджиях 3-16 этажей выполнить тип пола П-20.

15. Перед возведением перегородки из ПГП необходимо выполнить подготовку из ЦПР марки не ниже М75, высотой 80 мм и шириной 150мм

на всю длину перегородки. Подготовку из ЦПР выполнять после подключения СТМ к инженерным коммуникациям, монтаж перегородки на

подготовку осуществить не ранее, чем через 3 дня после устройства подготовки.

Дата Рев.
Участок на
чертеже

Содержание выпуска / изменений ПИК

X24.11.23 А Выпуск рабочей документации
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ГАП

Гл. архитектор

Ведомость отделки помещений 1 этажа

Р

148-0721-ОК-1-0-1-4..6-АР3.1

Корпус 1. Секции 4-6. Отделка помещений  2-16го

этажа

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны –

«укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г.Москва, р-н Новогиреево,

Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)

24.11.23

4

0,000=155,15

24.11.23

24.11.23

24.11.23

24.11.23

24.11.23

Лопухов

Струговец

Куликова

Зорин

Никитина

Романов

Тип отделки Площадь, м² Тип отделки Площадь, м² Тип отделки Площадь, м² Тип отделки Площадь, м²

Тип отделки Площадь, м² Железобетонное основание Основание из кладки Оснавание из ПГП Оснавание из ГКЛ / Утеплителя Тип отделки Площадь, м²Наименование помещения

Потолок Стены и перегородки Полы

Примечание

Ведомость отделки помещений МОП 1 этажа

Тамбур 1 Пт-8 42,56 П-11 42,56

Тамбур 2 Пт-9 45,80 П-12 45,80

Вестибюль Пт-10 203,74 П-12 203,74

Колясочная Пт-10 60,48 П-12 60,48

Консьерж Пт-2 39,77 П-13.1 39,77

С/у Пт-11 5,44 П-13.2 5,44

ПУИ Пт-11 12,67 П-13.2 12,67

ПУИ 12,48 П-16.3 12,48

Лестничная клетка Пт-14 62,64 П-2.2 62,64

Лестничная клетка Пт-13 16,47 П-2.2 16,47 Из парковки

Тип отделки Площадь, м² Тип отделки Площадь, м² Тип отделки Площадь, м² Тип отделки Площадь, м²

Тип отделки Площадь, м² Железобетонное основание Основание из кладки Оснавание из ПГП Оснавание из ГКЛ / Утеплителя Тип отделки Площадь, м²Наименование помещения

Потолок Стены и перегородки Полы

Примечание

Ведомость отделки технических помещений 1 этажа

Мусоросборная камера Пт-15 21,57 П-19 21,57

Коридор мусорокамеры Пт-15 67,64 П-19 67,64

ЭЩ жилой части Пт-15 15,95 П-17 15,95

ЭЩ нежилой части Пт-15 29,02 П-17 29,02

Помещение СС Пт-15 14,15 П-18 14,15

КП МПТЦ Пт-15 22,00 П-18 22,00

Отделка по утеплителю

1. Штукатурно-клеевой слой(Технониколь 210),армированный

фасаднойстеклотканевой щелочестойкойсеткой М3600 - 10 мм

161,57

Форкамера 14,68

18,79

Подготовкакаркасных стен:

1.  Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканной

щелочестойкой сеткой М3600 - 10 мм

2. Грунтовка глубокого проникновения

171,37

Подготовка под финишную отделку минеральной ваты

1.  Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканной

щелочестойкой сеткой М3600 - 10 мм

2. Грунтовка глубокого проникновения

3. Шпаклевка на цементной основе - 2 мм

4. Грунтовка акриловая глубокого проникновения

83,85

Подготовка монолитных стен

1.Грунтовка бетоноконтакт

2. Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 4 мм

3. Грунтовка глубокого проникновения

286,90

Подготовка стен из ячеистого бетона

1. Грунтовка глубокого проникновения

2. Улучшенная штукатурка  гипсовыми  смесями - 17 мм

3. Грунтовка глубокого проникновения

4. Шпатлевкой на цементной основе - 2 мм

5. Грунтовка акриловая глубокого проникновения

75,50

Подготовка стен из ячеистого бетона

1. Грунтовка глубокого проникновения - 14 мм

2. Простая штукатурка цементно-песчаными смесями

3. Грунтовка глубокого проникновения

319,55

Подготовка стен из гипсокартона

1. Грунтовка глубокого проникновения

2. Шпатлевкой на гипсовой основе (с проклейкой стыков

армирующей лентой) - 2 мм

3. Грунтовка акриловая глубокого проникновения

31,92

Подготовка стен изкирпичной кладки

1. Грунтовка глубокого проникновения

2. Простая штукатурка ц/п смесями по сетке тканой стальной

10х10х0.8 мм - 15 мм

3. Грунтовка глубокого проникнования

23,71

Подготовка стен из ячеистого бетона

1. Грунтовка глубокого проникновения

2. Улучшенная штукатурка цементно-песчаными смесями - 14 мм

3. Грунтовка под финишную отделку

190,26

Подготовка стен из ячеистого бетона

1. Грунтовка глубокого проникновения

2. Улучшенная штукатуркацементно-песчаными смесями - 17 мм

3. Грунтовка глубокого проникновения

4. Шпатлевка на цементнойоснове - 2 мм

5. Грунтовка акриловая глубокогопроникновения

95,25

Подготовка стен из ячеистого бетона

1. Грунтовка глубокого проникновения

2. Простая штукатурка ц/п смесями - 14 мм

3. Грунтовка глубокого проникновения

21,15

Без отделки 139,82

Подготовка стен из каркаса

1. Шпатлевка стыков ГКЛ спроклейкой армирующейлентой

2. Грунтовка Бетонконтакт

89,06

Подготовка стен из ячеистого бетона

1. Грунтовка глубокого проникновения

2. Простая штукатурка ц/п смесями - 14 мм

3. Грунтовка глубокого проникновения

66,71

Подготовка по утеплителю

1. Штукатурно-клеевая смесь, армированная

стеклотканойщелочестойкой сеткой М3600 - 10 мм

2. Грунтовка глубокого проникновения

3. Шпатлевка на цементной основе - 2 мм

4. Грунтовка акриловая глубокогопроникновения

21,63

Подготовка монолитных стен

1. Грунтовка бетоноконтакт

2. Сплошное выравнивание цементно-песчаными смесями - 43 мм

3. Грунтовка глубокого проникновения

4. Шпатлевка на цементной основе - 2 мм

5. Грунтовка акриловая глубокого проникновения

21,77

Подготовка монолитных стен

1.Грунтовка бетоноконтакт

2. Сплошное выравнивание ц/п смесями - 10 мм

3. Грунтовка глубокого проникновения

4. Шпаклевка на цементной основе - 2 мм

5. Грунтовка акриловая глубокого проникновения

167,15

Подготовка монолитных стен

1.Грунтовка бетоноконтакт

2. Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 4 мм

3. Грунтовка глубокого проникновения

98,10

Подготовка монолитных стен

1.Грунтовка бетоноконтакт

2. Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 4 мм

3. Грунтовка глубокого проникновения

105,84

Подготовка монолитных стен

1.Грунтовка бетоноконтакт

2. Сплошное выравнивание гипсовыми  смесями - 10 мм

3. Грунтовка глубокого проникновения

4. Шпаклевка на гипсовой основе - 2 мм

5. Грунтовка акриловая глубокого проникновения

65,97

Без отделки 39,60

Подготовка монолитных стен

1. Грунтовка бетоноконтакт

2. Затирка поверхности последемонтажа опалубки - 4 мм

3. Грунтовка глубокого проникновения

16,22

Подготовка каркасных стен:

1.  Штукатурно-клеевая смесь, армированная стеклотканной

щелочестойкой сеткой М3600 - 10 мм

2. Грунтовка глубокого проникновения

242,50

Дата Рев.
Участок на
чертеже

Содержание выпуска / изменений ПИК

X24.11.23 А Выпуск рабочей документации


