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ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПРОЕКТИРУЕМОГО  ОБЪЕКТА

1. Сведения о документах, на основании которых принято решение о разработке рабочей документации:

Рабочая документация выполнена на основании следующих документов:

- Градостроительный план земельного участка №РФ-77-4-53-3-09-2021-2952 от 20.05.2021 (кадастровые номера 77:03:0006004:33, 77:03:0006004:3577),

предоставленный для размещения объекта капитального строительства;

- Проектная документация, выполненная ООО «Проектное бюро АПЕКС», получившая положительное заключение Экспертизы;

- Объемно-планировочные решения, утвержденные Заказчиком

- Задание на проектирование объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное

сооружение гражданской обороны–«укрытие» (ЗCГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 

г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл.12) (Восточный административный округ);

2. Рабочая документация разработана в соответствии с:

- заданием на разработку проектной документации объекта: Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное

сооружение гражданской обороны–«укрытие» (ЗCГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 

г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл.12) (Восточный административный округ);

- требованиями действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих

установленные требования

3. Перечень технических регламентов и нормативных документов, содержащих требования к техническим решениям и

дальнейшему производству работ, ссылки на которые даны в рабочих чертежах:

см. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

4. Абсолютная отметка нуля:

За относительную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 155,15 в Балтийской системе высот.

5. Экспуатационные требования:

Срок службы здания - не менее 50 лет. Переодичность проведения капитального ремонта - 25 лет

6. Характеристики района строительства:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 25 С;

- нормативное значение ветрового давление – 23 кгс/м²;

- нормативное значение веса снегового покрова – 150 кг/м²;

- агроклиматический район – II;

- климатический район – IIВ;

- грунты: ИГЭ - 1 -   насыпной грунт слежавшийся: суглинки тугопластичные, с прослоями полутвердых, с тонкими прослоями глины и песка, средней степени.;

ИГЭ - 2 -  песок коричневый, мелкий, средней плотности, средней степени водонасыщения и водонасыщенный.; ИГЭ-3 –  суглинок тёмно-коричневый, тугопластичный, с

включениями до 10% гравия.; ИГЭ - 4 -  песок серо-коричневый, мелкий, средней плотности, средней степени водонасыщения и водонасыщенный.;

- сейсмичность района – менее 6 баллов.

7. Характеристика здания:

Степень огнестойкости здания:

- подземная автостоянка - I; 

- корпус 1 и 2 - II;

- класс конструктивной пожарной опасности - C0;

- уровень ответственности - II (нормальный);

- класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3, Ф4.3, Ф5.1, Ф 5.2.

8. Конструктивная схема здания-каркасно-стеновая, с применением ядер жесткости (лестнично-лифтовой блок)

Несущими вертикальными элементами являются монолитные железобетонные колонны, пилоны, стены и ядра жёсткости, горизонтальными – монолитные железобетонные

плиты перекрытия и покрытия. Общая устойчивость подземной части здания в продольном и поперечном обеспечивается совместной работой колонн, пилонов и стен, 

объединенных монолитными дисками перекрытия.

Фундаментом является монолитная железобетонная фундаментная плита, разделенная деформационными швами.

Лестничные марши надземной части - сборные железобетонные, лестничные марши выходов на кровлю - монолиные железобетонные. Площадки – монолитные

железобетонные.

9. Перечень основных видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:

- устройство гидроизоляции;

- устройство пароизоляции;

- устройство утепления выше уровня земли здания (отметку уровня земли см. марку ГП);

- устройство армирования перегородок и наружных стен;

- устройство стен и перегородок с пределом огнестойкости;

- устройство усилений проемов в перегородках и наружных стенах;

- устройство герметизации проемов (двери, окна, инженерные коммуникации) в конструкциях с пределом огнестойкости.

Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию:

- покрытие кровли;

- соответствие стен и перегородок толщинам и привязкам по проекту;

- фасады.

Акты на скрытые работы должны быть укомплектованы всеми необходимыми документами, подтверждающими проектное

качество применяемых материалов, а также исполнительными схемами с фиксацией фактических отступов от проектных размеров,

отметок, сечений и т.п.

Производство каменных работ в зимнее время вести согласно СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (с Изменениями № 1, 3, 4).
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08.12.23

08.12.23

08.12.23

Лопухов

Струговец

Куликова

Никитина

Зорин

Романов

1190-01-02-АР5 Облицовка наружных стеновых панелей

1190-01-02-АР2 Корпус 1. Корпус 2. Узлы и детали.

1190-01-02-АР1 Корпус 1. Корпус 2. Схема расстановки сантехнических модулей

Корпуса 1, 2

1190-02-10-19-АР11 Корпус 2. Секции 10-19. Металлические изделия

1190-02-10-19-АР10 Корпус 2. Секции 10-19. Кровля

1190-02-10-19-АР9 Корпус 2. Секции 10-19. Фасады

1190-02-10-19-АР8 Корпус 2. Секции 10-19. Входные группы

1190-02-10-19-АР7 Корпус 2. Секции 10-19. Разрезы

1190-02-10-19-АР6 Корпус 2. Секции 10-19. Лифты

1190-02-10-19-АР5 Корпус 2. Секции 10-19. Лестницы и ограждения

1190-02-10-19-АР4 Корпус 2. Секции 10-19. Элементы заполнения проемов

1190-02-10-19-АР3 Корпус 2. Секции 10-19. Отделка помещений

1190-02-10-19-АР2.3
Корпус 2. Секции 10-19. Кладочные планы стен и перегородок технического

пространства

1190-02-17-19-АР2.2 Корпус 2. Секции 17-19. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа

1190-02-17-19-АР2.1 Корпус 2. Секции 17-19. Кладочные планы стен и перегородок 1го этажа

1190-02-14-16-АР2.2 Корпус 2. Секции 14-16. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа

1190-02-14-16-АР2.1 Корпус 2. Секции 14-16. Кладочные планы стен и перегородок 1го этажа

1190-02-10-13-АР2.2 Корпус 2. Секции 10-13. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа

1190-02-10-13-АР2.1 Корпус 2. Секции 10-13. Кладочные планы стен и перегородок 1го этажа

1190-02-10-19-АР1 Корпус 2. Секции 10-19. Архитектурные планы

Корпус 2

1190-01-1-9-АР11 Корпус 1. Секции 1-9. Металлические изделия

1190-01-1-9-АР10 Корпус 1. Секции 1-9. Кровля

1190-01-1-9-АР9 Корпус 1. Секции 1-9. Фасады

1190-01-1-9-АР8 Корпус 1. Секции 1-9. Входные группы

1190-01-1-9-АР7 Корпус 1. Секции 1-9. Разрезы

1190-01-1-9-АР6 Корпус 1. Секции 1-9. Лифты

1190-01-1-9-АР5 Корпус 1. Секции 1-9. Лестницы и ограждения

1190-01-1-9-АР4 Корпус 1. Секции 1-9. Элементы заполнения проемов

1190-01-1-9-АР3 Корпус 1. Секции 1-9. Отделка помещений

1190-01-1-9-АР2.3
Корпус 1. Секции 1-9. Кладочные планы стен и перегородок технического

пространства

1190-01-7-9-АР2.2 Корпус 1. Секции 7-9. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа

1190-01-7-9-АР2.1 Корпус 1. Секции 7-9. Кладочные планы стен и перегородок 1го этажа

1190-01-4-6-АР2.2 Корпус 1. Секции 4-6. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа

1190-01-4-6-АР2.1 Корпус 1. Секции 4-6. Кладочные планы стен и перегородок 1го этажа

1190-01-1-3-АР2.2 Корпус 1. Секции 1-3. Кладочные планы стен и перегородок 2-16го этажа

1190-01-1-3-АР2.1 Корпус 1. Секции 1-3. Кладочные планы стен и перегородок 1го этажа

1190-01-1-9-АР1 Корпус 1. Секции 1-9. Архитектурные планы

Корпус 1

1190-01-02-АР0.7 Устройство рампы

1190-01-02-АР0.6 Подземная часть. Узлы и детали

1190-01-02-АР0.5 Подземная часть. Разрезы. Лестницы. Лифты. Металлические изделия

1190-01-02-АР0.4 Подземная часть. Элементы заполнения проемов

1190-01-02-АР0.3 Подземная часть. Отделка помещений

1190-01-02-АР0.2 Подземная часть. Кладочные планы стен и перегородок

1190-01-02-АР0.1 Подземная часть. Архитектурные планы

Подземная часть

Обозначение Наименование Примечание

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ АР

Перегородки ACOTEC для продуктовых линеек

на базе ЖД-СТ-ПИК-МСК....

Узлы перегородок типового этажа.

Редакция3.6 (вариант с сантехкабинами(СТК) и перемычками из ГСП-А ...

ЖД-ТАС-РЕН-ИОС.ШП. Редакция 06/2022
МФС. Альбом типовых решений. Шкаф-пакеты ШП1-ШП-6. Для объектов

реновации

ГОСТ 32614-2012 Плиты гипсовые строительные

ГОСТ Р 51829-2001 Листы гипсоволокнистые

Шифр М 8.22-2 / 2018 Часть 1.
"ВОЛМА-плиты" Конструкции с применением гипсовых

пазогребневых плит

ТУ

5742-003-78667917-2005
Пазогребневые плиты (ПГП)

ГОСТ 6428-83 Плиты гипсовые для перегородок

Выпуск 4 Серия 1.031.9-3.10 год

выпуска 2010

Комплектные системы Кнауф Перегородки поэлементной

сборки из гипсоволокнистых листов на металлическом и

деревянном каркасах для жилых, общественных и...

Выпуск 3 серия 1.073.9-2.08 год выпуска

2015

Комплектные системы Кнауф облицовки поэлементной

сборки из гипсовых строительных плит ограждающих

конструкций для жилых, общественных и производственных...

ГОСТ 31360-2007
Изделия стеновые неармированные из

ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические...

Постановление Правительства Москвы

№516-ПП

"Об утверждении Требований к улучшенной отделке равнозначных

жилых помещений, предоставляемых взамен жилых помещений в

многоквартирных домах, включенных в Программу реновации

жилищного фонда в городе Москве" от 08.08.2017 с учетом изменений №

1465-ПП от 11.11.2019 о соответствии проекта требованиям к...

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

 СП 128.13330.2016 Алюминиевые конструкции

СП 72.13330.2016
Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии.

Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85" (с Изменением №1)

СП 71.13330.2017
Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция

СНиП 3.04.01-87 (с Изменением № 1)

СП 70.13330.2012
Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция

СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями № 1, 3)

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам

СП 35-101-2001
Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для

маломобильных групп населения. Общие положения

СП 23-102-2003 Естественное освещение жилых и общественных зданий

СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильныхгрупп населения.

СП 54.13330.2016
Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция, СНиП

31-01-2003

СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций

СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003

 СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий

СП 48.13330.2011
Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП

12-01-2004" (с Изменением № 1)

СП 7.13130.2013
Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной

безопасности

СП 4.13130.2013

Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и

конструктивным решениям

СП 2.13130.2020
Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов

защиты

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

Федеральный закон от 29.12.2009 № 384-ФЗ
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с

изменениями на 2 июля 2013 года)

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с

изменениями на 27 декабря 2018 года)

Обозначение Наименование Примечание

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Дата Рев.
Участок на
чертеже

Содержание выпуска / изменений ПИК

X08.12.23 А Выпуск рабочей документации

Лист Наименование Примечание

ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

4 Ведомость отделки помещений типового этажа

Ведомость отделки помещений МОП типового этажа

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ 1190-01-10-13-АР3.2

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Маркировочный план 2-16 этажа

3 План подвесных потолков 2-16 этажа

4 Ведомость отделки помещений типового этажа
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1. Отделочные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 71.1333.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия. 

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87"

2. Заделку мест прохода инженерных коммуникаций выполнить с учетом требований противопожарной безопасности.

3. Для оштукатуривания стен предусмотреть стеклотканевую сетку армирующую.

4. Допускается увеличение толщины штукатурного слоя в местах стыков неровных плоскостей перегородок и монолитных стен до 20мм.

5. Отверстия в ГКЛ перегородках вырезать по месту, после монтажа инженерного оборудования с учетом инженерных отверстий и выводов.

6. Отделочные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 71.1333.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия. 

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87"

7. По монолитным железобетонным конструкциям выполнить выравнивание поверхностей до нормативных (согласно таблице 3 п. 5.19 МДС

12-30-2006) в качестве подготовки оснований под финишные покрытия. При окраске подготовленные основания должны удовлетворять

следующим требованиям:

- быть гладкими, без шероховатостей, местные неровности глубиной (высотой) до 1 мм допускаются не более двух на 4 м2;

- поверхностные трещины, раковины и неровности должны быть раскрыты и огрунтованы, заполнены шпатлевкой на всю глубину и

отшлифованы;

- отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами не допускаются

8. Поверхность покрытия пола должна быть ровной. Просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью не

должны быть более 4мм (для полов с финишным покрытием из керамогранита) и не более 2мм (для полов с финишным покрытием из

ламината)

9. Гидроизоляцию в местах примыкания пола к стенам заводить на высоту 200 мм от уровня чистого пола. Обмазочную гидроизоляцию

наносить на выровненную очищенную поверхность пола, покрытую двумя слоями грунтовки. Углы и стыки со стенами и трубами проклеивать

герметизирующей лентой, на трубы надевать резиновые уплотнители. Наносить необходимое количество слоев гидроизоляции и

последующей грунтовки, согласно технологии укладки конкретного материала

10. Отверстия в перекрытиях после прокладки коммуникаций забетонировать (класс бетона не ниже В25);

11. Внутренние поверхности эксплуатируемых технических ниш СС отделываются:

- по монолиту Грунтовка Бетонконтакт, Затирка поверхности после демонтажа опалубки, упрочняющая и обеспыливающая пропитка

""Элакор-МБ1 Флюат"";

- по газобетону и ПГП Грунтовка глубокого проникновения, Простая штукатурка цементно-песчаными смесями, упрочняющая и

обеспыливающая пропитка ""Элакор-МБ1 Флюат"";

- по ГКЛ Грунтовка глубокого проникновения, Шпатлевка на гипсовой основе (с проклейкой стыков ГВЛВ армирующей лентой), упрочняющая

и обеспыливающая пропитка ""Элакор-МБ1 Флюат

12. На стыках разнородных материалов применять стеклотканевую штукатурную сетку шириной не менее 100 мм с размером ячейки 5 мм и

плотностью не менее 120 г/м2

13. Допускается возможность замены указанных материалов и изделий на аналоги с идентичными техническими характеристиками без

увеличения сметной стоимости. Применение иных материалов требует доработки проектных решений и должно быть согласовано с

авторами проекта

14. Высотные отметки на плане даны от уровня чистог опола.

15. Отделка полов санузлов в квартирах выполняется в составе СТМ

16. Отверстия в ГКЛ перегородках вырезать по месту, после монтажа инженерного оборудования с учетом инженерных отверстий и

выводов.

17.  Шкаф-пакеты выполнить согласно типовому альбому на шкаф-пакеты: ЖД-ТА-РЕН-ИОС.ШП1-ШП6

18. В лоджиях 16-го этажа выполнить тип потолока Пт-3.2.

0.000 - относительная отметка

- инженерные шахты
9.МОП.15

Номер помещения

Номер Обозначение типа помещения:

"А" - Автостоянка

"МОП" - Места общего пользования

"ПОН" - Помещения общественного

назначения (4.3)

"Т" - Технические помещения

"ПУИ" - Помещения уборочного инвентаря

"ПО" - Помещение охраны

Номер секции

Марка помещений

11.111.11

Номер помещения
Номер квартиры
Номер секции

Марка помещений квартир

ЭО/СС - инженерные шахты

П-26 - марка пола

ПТ-25 - марка потолка

Стены

Железобетонные конструкции

Перегородки из бетонных блоков

Пазогребень

Пазогребень влагостойкий

Утеплитель

Возможность объединения кухни с гостиной

0.000 - Отметка чистого пола

- Инженерные отверстия

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

И
нв

. №
по

дл
.

По
дп

. и
да

та
Вз

ам
. и

нв
. №

Формат А2х3

Разработал

Н. контр.

Проверил

ООО "Проектное бюро АПЕКС"
ГИП

Со
гл

ас
ов

ан
о

ПРИМЕЧАНИЯ:

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

СХЕМА ОБЪЕКТА:

ГАП

Гл. архитектор

Маркировочный план 2-16 этажа

Р

148-0721-ОК-1-0-2-10..13-АР3.2

Корпус 2. Секции 10-13. Отделка помещений  2-16-го
этажа

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны –

«укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г.Москва, р-н Новогиреево,

Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)

08.12.23

0,000=155,15

2
08.12.23

08.12.23

08.12.23

08.12.23

08.12.23

Лопухов

Струговец

Куликова

Никитина

Зорин

Романов

Маркировочный план 2-16 этажей ( 1 : 100)

Секция 10 Секция 11

Секция 13

Секция 14

Секция 15Секция 16Секция 17Секция 18

Секция 19

16 эт. 16 эт.

16 эт.

16 эт.

16 эт.16 эт.16 эт.16 эт.

16 эт.

Секция 12
16 эт.

2.37 2.442.332.222.212.92.1 2.7
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2.ФФ

2.10 2.22' 2.372.34 2.44

2.ЛЛ

2.ФФ

2.1 2.7

Дата Рев.
Участок на
чертеже

Содержание выпуска / изменений ПИК

X08.12.2023 А Выпуск рабочей документации

№ Имя Площадь, м2 Кат. пом.

Экспликация помещений 2-16 этажа

Секция 10

1

10.1.1 Прихожая 9,52

10.1.2 Кухня 10,82

10.1.3 Гостиная 16,28

10.1.4 Спальня 12,48

10.1.5 Санузел 1,87

10.1.6 Ванная 4,00

10.1.7 Лоджия 1,46

56,43

2

10.2.1 Прихожая 3,95

10.2.2 Кухня 10,33

10.2.3 Гостиная 19,08

10.2.4 Санузел 4,00

10.2.5 Лоджия 1,46

38,82

3

10.3.1 Прихожая 3,95

10.3.2 Кухня 10,33

10.3.3 Гостиная 19,08

10.3.4 Санузел 4,00

10.3.5 Лоджия 1,46

38,82

4

10.4.1 Прихожая 8,68

10.4.2 Кухня 10,67

10.4.3 Гостиная 16,87

10.4.4 Спальня 16,54

10.4.5 Санузел 1,87

10.4.6 Ванная 4,00

10.4.7 Лоджия 1,39

60,02

МОП

10.МОП.1 Лифтовой холл 9,12

10.МОП.2 Тамбур 2,25

10.МОП.3 Лестничная клетка 11,66

10.МОП.4 Переходной балкон 7,52

10.МОП.5 Коридор 19,91

10.МОП.6 Мусорокамера 4,65 В1

55,11

249,20

№ Имя Площадь, м2 Кат. пом.

Экспликация помещений 2-16 этажа

Секция 11

1

11.1.1 Прихожая 9,52

11.1.2 Кухня 10,79

11.1.3 Гостиная 16,27

11.1.4 Спальня 12,48

11.1.5 Санузел 1,87

11.1.6 Ванная 3,96

11.1.7 Лоджия 1,45

56,34

2

11.2.1 Прихожая 3,21

11.2.2 Кухня-гостиная 16,85

11.2.3 Спальня 13,57

11.2.4 Ванная 4,69

11.2.5 Лоджия 1,92

40,24

3

11.3.1 Прихожая 4,10

11.3.2 Кухня 10,33

11.3.3 Гостиная 18,97

11.3.4 Санузел 3,96

11.3.5 Лоджия 1,46

38,82

4

11.4.1 Прихожая 9,63

11.4.2 Кухня 10,79

11.4.3 Гостиная 16,27

11.4.4 Спальня 12,48

11.4.5 Санузел 1,87

11.4.6 Ванная 3,96

11.4.7 Лоджия 1,45

56,45

МОП

11.МОП.1 Лифтовой холл 9,12

11.МОП.2 Тамбур 2,25

11.МОП.3 Лестничная клетка 11,66

11.МОП.4 Переходной балкон 7,52

11.МОП.5 Коридор 20,06

11.МОП.6 Мусорокамера 4,65 В1

55,26

247,11

№ Имя Площадь, м2 Кат. пом.

Экспликация помещений 2-16 этажа

Секция 12

1

12.1.1 Прихожая 6,90

12.1.2 Кухня 10,33

12.1.3 Гостиная 18,59

12.1.4 Санузел 3,96

12.1.5 Лоджия 1,75

41,53

2

12.2.1 Прихожая 7,84

12.2.2 Кухня 10,68

12.2.3 Гостиная 16,87

12.2.4 Спальня 12,56

12.2.5 Санузел 1,87

12.2.6 Ванная 4,49

12.2.7 Лоджия 1,52

55,83

3

12.3.1 Прихожая 9,43

12.3.2 Кухня 10,13

12.3.3 Гостиная 16,44

12.3.4 Спальня 14,61

12.3.5 Спальня 12,43

12.3.6 Санузел 1,87

12.3.7 Ванная 3,96

12.3.8 Лоджия 1,44

70,31

4

12.4.1 Прихожая 4,39

12.4.2 Кухня 10,33

12.4.3 Гостиная 20,48

12.4.4 Санузел 3,96

12.4.5 Лоджия 1,46

40,62

5

12.5.1 Прихожая 4,45

12.5.2 Кухня 10,08

12.5.3 Гостиная 20,80

12.5.4 Санузел 3,96

12.5.5 Лоджия 1,52

40,81

6

12.6.1 Прихожая 5,44

12.6.2 Кухня-ниша 10,05

12.6.3 Гостиная 16,80

12.6.4 Спальня 11,95

12.6.5 Ванная 3,67

12.6.6 Санузел 1,69

12.6.7 Лоджия 2,29

51,89

МОП

12.МОП.1 Лифтовой холл 15,62

12.МОП.2 Тамбур 8,04

12.МОП.3 Лестничная клетка 12,43

12.МОП.4 Переходной балкон 6,17

12.МОП.5 Коридор 40,11

12.МОП.6 Мусорокамера 8,03 В1

90,40

391,39

№ Имя Площадь, м2 Кат. пом.

Экспликация помещений 2-16 этажа

Секция 13

1

13.1.1 Прихожая 4,72

13.1.2 Кухня 10,33

13.1.3 Гостиная 20,94

13.1.4 Санузел 3,96

13.1.5 Лоджия 1,75

41,70

2

13.2.1 Прихожая 4,71

13.2.2 Кухня 10,66

13.2.3 Гостиная 19,84

13.2.4 Санузел 3,96

13.2.5 Лоджия 1,61

40,78

3

13.3.1 Прихожая 4,39

13.3.2 Кухня 10,33

13.3.3 Гостиная 19,08

13.3.4 Санузел 3,96

13.3.5 Лоджия 1,46

39,22

4

13.4.1 Прихожая 5,36

13.4.2 Кухня 10,19

13.4.3 Гостиная 12,66

13.4.4 Спальня 15,62

13.4.5 Санузел 1,45

13.4.6 Санузел 3,41

13.4.7 Лоджия 1,62

50,31

МОП

13.МОП.1 Лифтовой холл 9,12

13.МОП.2 Тамбур 2,25

13.МОП.3 Лестничная клетка 11,66

13.МОП.4 Переходной балкон 7,52

13.МОП.5 Коридор 20,28

13.МОП.6 Мусорокамера 4,65 В1

55,48

227,49
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13.2.2

1. Отделочные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 71.1333.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия. 

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87"

2. Заделку мест прохода инженерных коммуникаций выполнить с учетом требований противопожарной безопасности.

3. Для оштукатуривания стен предусмотреть стеклотканевую сетку армирующую.

4. Допускается увеличение толщины штукатурного слоя в местах стыков неровных плоскостей перегородок и монолитных стен до 20мм.

5. Отверстия в ГКЛ перегородках вырезать по месту, после монтажа инженерного оборудования с учетом инженерных отверстий и выводов.

6. Отделочные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 71.1333.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия. 

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87"

7. По монолитным железобетонным конструкциям выполнить выравнивание поверхностей до нормативных (согласно таблице 3 п. 5.19 МДС

12-30-2006) в качестве подготовки оснований под финишные покрытия. При окраске подготовленные основания должны удовлетворять

следующим требованиям:

- быть гладкими, без шероховатостей, местные неровности глубиной (высотой) до 1 мм допускаются не более двух на 4 м2;

- поверхностные трещины, раковины и неровности должны быть раскрыты и огрунтованы, заполнены шпатлевкой на всю глубину и

отшлифованы;

- отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами не допускаются

8. Поверхность покрытия пола должна быть ровной. Просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью не

должны быть более 4мм (для полов с финишным покрытием из керамогранита) и не более 2мм (для полов с финишным покрытием из

ламината)

9. Гидроизоляцию в местах примыкания пола к стенам заводить на высоту 200 мм от уровня чистого пола. Обмазочную гидроизоляцию

наносить на выровненную очищенную поверхность пола, покрытую двумя слоями грунтовки. Углы и стыки со стенами и трубами проклеивать

герметизирующей лентой, на трубы надевать резиновые уплотнители. Наносить необходимое количество слоев гидроизоляции и

последующей грунтовки, согласно технологии укладки конкретного материала

10. Отверстия в перекрытиях после прокладки коммуникаций забетонировать (класс бетона не ниже В25);

11. Внутренние поверхности эксплуатируемых технических ниш СС отделываются:

- по монолиту Грунтовка Бетонконтакт, Затирка поверхности после демонтажа опалубки, упрочняющая и обеспыливающая пропитка

""Элакор-МБ1 Флюат"";

- по газобетону и ПГП Грунтовка глубокого проникновения, Простая штукатурка цементно-песчаными смесями, упрочняющая и

обеспыливающая пропитка ""Элакор-МБ1 Флюат"";

- по ГКЛ Грунтовка глубокого проникновения, Шпатлевка на гипсовой основе (с проклейкой стыков ГВЛВ армирующей лентой), упрочняющая

и обеспыливающая пропитка ""Элакор-МБ1 Флюат

12. На стыках разнородных материалов применять стеклотканевую штукатурную сетку шириной не менее 100 мм с размером ячейки 5 мм и

плотностью не менее 120 г/м2

13. Допускается возможность замены указанных материалов и изделий на аналоги с идентичными техническими характеристиками без

увеличения сметной стоимости. Применение иных материалов требует доработки проектных решений и должно быть согласовано с

авторами проекта

14. Высотные отметки на плане даны от уровня чистог опола.

15. Отделка полов санузлов в квартирах выполняется в составе СТМ

16. Отверстия в ГКЛ перегородках вырезать по месту, после монтажа инженерного оборудования с учетом инженерных отверстий и

выводов.

17.  Шкаф-пакеты выполнить согласно типовому альбому на шкаф-пакеты: ЖД-ТА-РЕН-ИОС.ШП1-ШП6

18. В лоджиях 16-го этажа выполнить тип потолока Пт-3.2.

0.000 - относительная отметка

- инженерные шахты
9.МОП.15

Номер помещения

Номер Обозначение типа помещения:

"А" - Автостоянка

"МОП" - Места общего пользования

"ПОН" - Помещения общественного

назначения (4.3)

"Т" - Технические помещения

"ПУИ" - Помещения уборочного инвентаря

"ПО" - Помещение охраны

Номер секции

Марка помещений

11.111.11

Номер помещения
Номер квартиры
Номер секции

Марка помещений квартир

ЭО/СС - инженерные шахты

П-26 - марка пола

ПТ-25 - марка потолка

Стены

Железобетонные конструкции

Перегородки из бетонных блоков

Пазогребень

Пазогребень влагостойкий

Утеплитель

Возможность объединения кухни с гостиной

0.000 - Отметка чистого пола

- Инженерные отверстия

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

И
нв

. №
по

дл
.

По
дп

. и
да

та
Вз

ам
. и

нв
. №

Формат А2х3

Разработал

Н. контр.

Проверил

ООО "Проектное бюро АПЕКС"
ГИП

Со
гл

ас
ов

ан
о

ПРИМЕЧАНИЯ:

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

СХЕМА ОБЪЕКТА:

ГАП

Гл. архитектор

План подвесных потолков 2-16 этажа

Р

148-0721-ОК-1-0-2-10..13-АР3.2

Корпус 2. Секции 10-13. Отделка помещений   2-16-го
этажа

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны –

«укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г.Москва, р-н Новогиреево,

Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)

08.12.23

0,000=155,15

3
08.12.23

08.12.23

08.12.23

08.12.23

08.12.23

Лопухов

Струговец

Куликова

Никитина

Зорин

Романов

План подвесных потолков 2-16 этажей ( 1 : 100)

Секция 10 Секция 11

Секция 13

Секция 14

Секция 15Секция 16Секция 17Секция 18

Секция 19

16 эт. 16 эт.

16 эт.

16 эт.

16 эт.16 эт.16 эт.16 эт.

16 эт.

Секция 12
16 эт.

2.37 2.442.332.222.212.92.1 2.7

2.А

2.И

2.Р

2.ГГ

2.А

2.И

2.М

2.Я

2.АА

2.ИИ

2.ЛЛ

2.ФФ

2.10 2.22' 2.372.34 2.44

2.ЛЛ

2.ФФ

2.1 2.7

Дата Рев.
Участок на
чертеже

Содержание выпуска / изменений ПИК

X08.12.2023 А Выпуск рабочей документации



1. Отделочные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 71.1333.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия. 

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87"

2. Заделку мест прохода инженерных коммуникаций выполнить с учетом требований противопожарной безопасности.

3. Для оштукатуривания стен предусмотреть стеклотканевую сетку армирующую.

4. Допускается увеличение толщины штукатурного слоя в местах стыков неровных плоскостей перегородок и монолитных стен до 20мм.

5. Отверстия в ГКЛ перегородках вырезать по месту, после монтажа инженерного оборудования с учетом инженерных отверстий и выводов.

6. Отделочные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 71.1333.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия. 

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87"

7. По монолитным железобетонным конструкциям выполнить выравнивание поверхностей до нормативных (согласно таблице 3 п. 5.19 МДС

12-30-2006) в качестве подготовки оснований под финишные покрытия. При окраске подготовленные основания должны удовлетворять

следующим требованиям:

- быть гладкими, без шероховатостей, местные неровности глубиной (высотой) до 1 мм допускаются не более двух на 4 м2;

- поверхностные трещины, раковины и неровности должны быть раскрыты и огрунтованы, заполнены шпатлевкой на всю глубину и

отшлифованы;

- отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами не допускаются

8. Поверхность покрытия пола должна быть ровной. Просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью не

должны быть более 4мм (для полов с финишным покрытием из керамогранита) и не более 2мм (для полов с финишным покрытием из

ламината)

9. Гидроизоляцию в местах примыкания пола к стенам заводить на высоту 200 мм от уровня чистого пола. Обмазочную гидроизоляцию

наносить на выровненную очищенную поверхность пола, покрытую двумя слоями грунтовки. Углы и стыки со стенами и трубами проклеивать

герметизирующей лентой, на трубы надевать резиновые уплотнители. Наносить необходимое количество слоев гидроизоляции и

последующей грунтовки, согласно технологии укладки конкретного материала

10. Отверстия в перекрытиях после прокладки коммуникаций забетонировать (класс бетона не ниже В25);

11. Внутренние поверхности эксплуатируемых технических ниш СС отделываются:

- по монолиту Грунтовка Бетонконтакт, Затирка поверхности после демонтажа опалубки, упрочняющая и обеспыливающая пропитка

""Элакор-МБ1 Флюат"";

- по газобетону и ПГП Грунтовка глубокого проникновения, Простая штукатурка цементно-песчаными смесями, упрочняющая и

обеспыливающая пропитка ""Элакор-МБ1 Флюат"";

- по ГКЛ Грунтовка глубокого проникновения, Шпатлевка на гипсовой основе (с проклейкой стыков ГВЛВ армирующей лентой), упрочняющая

и обеспыливающая пропитка ""Элакор-МБ1 Флюат

12. На стыках разнородных материалов применять стеклотканевую штукатурную сетку шириной не менее 100 мм с размером ячейки 5 мм и

плотностью не менее 120 г/м2

13. Допускается возможность замены указанных материалов и изделий на аналоги с идентичными техническими характеристиками без

увеличения сметной стоимости. Применение иных материалов требует доработки проектных решений и должно быть согласовано с

авторами проекта

14. Высотные отметки на плане даны от уровня чистог опола.

15. Отделка полов санузлов в квартирах выполняется в составе СТМ

16. Отверстия в ГКЛ перегородках вырезать по месту, после монтажа инженерного оборудования с учетом инженерных отверстий и

выводов.

17.  Шкаф-пакеты выполнить согласно типовому альбому на шкаф-пакеты: ЖД-ТА-РЕН-ИОС.ШП1-ШП6

18. В лоджиях 16-го этажа выполнить тип потолока Пт-3.2.
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Ведомость отделки помещений типового этажа

Р

148-0721-ОК-1-0-2-10..13-АР3.2

Корпус 2. Секции 10-13. Отделка помещений   2-16-го
этажа

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны –

«укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г.Москва, р-н Новогиреево,

Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)

08.12.23

0,000=155,15
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Тип отделки Площадь, м² Тип отделки Площадь, м² Тип отделки Площадь, м² Тип отделки Площадь, м²

Тип отделки Площадь, м² Железобетонное основание Основание из кладки Оснавание из ПГП Оснавание из ГКЛ / Утеплителя Тип отделки Площадь, м²Наименование помещения

Потолок Стены и перегородки Полы

Примечание

Ведомость отделки помещений типового этажа

Гостиная Пт-25 304,39 П-22 304,39Подготовка монолитных стен, пилонов, под финишную отделку

-Грунтовка Бетоноконтакт;

-Сплошное выравнивание гипсовыми смесями - 10 мм;

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

159,57 m²

Подготовка внутренней поверхности сборной железобетонной

панели под финишную отделку

-Грунтовка Бетоноконтакт;

-Сплошное выравнивание гипсовыми смесями - 10 мм;

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

96,63 m²

Подготовка монолитных стен

1. Грунтовка Бетоноконтакт;

2. Сплошное выравнивание гипсовыми смесями - 17 мм;

3. Грунтовка глубокого проникновения;

4. Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

5. Грунтовка под финишную отделку

31,60 m²

Подготовка монолитных стен, пилонов, под оклейку обоями

-Грунтовка Бетоноконтакт;

-Сплошное выравнивание гипсовыми смесями - 20 мм;

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

356,20 m²

Подготовка монолитных стен, пилонов, под оклейку обоями

-Грунтовка Бетоноконтакт;

-Сплошное выравнивание гипсовыми смесями - 30 мм;

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка акриловая под финишную отделку

71,72 m²

Подготовка стен из ячеистого бетона

1. Грунтовка глубокого проникновения;

2. Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 17 мм;

3. Грунтовка глубокого проникнования;

4. Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

5. Грунтовка акриловая глубокого проникновения;

34,01 m²

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 20 мм;

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

505,65 m²

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 30 мм;

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

235,88 m²

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 10 мм;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

335,43 m²

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 17 мм;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

26,65 m²

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Шпатлевка на гипсовой основе c проклейкой стыков ГВЛВ

армирующей лентой) - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

7,26 m²

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 17 мм;

-Шпатлевка на гипсовой основе (с проклейкой стыков ГВЛВ

армирующей лентой)- 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

0,88 m²

Кухня Пт-25 170,61 П-23 170,61

Кухня-гостиная Пт-25 16,95 П-23 16,95

Кухня-ниша Пт-25 10,04 П-23 10,04

Подготовка монолитных стен, пилонов, под финишную отделку

-Грунтовка Бетоноконтакт;

-Сплошное выравнивание гипсовыми смесями - 10 мм;

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

87,98 m²

Подготовка внутренней поверхности сборной железобетонной

панели под финишную отделку

-Грунтовка Бетоноконтакт;

-Сплошное выравнивание гипсовыми смесями - 10 мм;

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

5,03 m²

Подготовка монолитных стен

1. Грунтовка Бетоноконтакт;

2. Сплошное выравнивание гипсовыми смесями - 17 мм;

3. Грунтовка глубокого проникновения;

4. Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

5. Грунтовка под финишную отделку

73,72 m²

Подготовка монолитных стен, пилонов, под оклейку обоями

-Грунтовка Бетоноконтакт;

-Сплошное выравнивание гипсовыми смесями - 30 мм;

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка акриловая под финишную отделку

0,59 m²

Подготовка стен из ячеистого бетона

1. Грунтовка глубокого проникновения;

2. Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 17 мм;

3. Грунтовка глубокого проникнования;

4. Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

5. Грунтовка акриловая глубокого проникновения;

69,74 m²

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 30 мм;

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

11,23 m²

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Шпатлевка на гипсовой основе c проклейкой стыков ГВЛВ

армирующей лентой) - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

3,44 m²

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 10 мм;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

3,71 m²

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 17 мм;

-Шпатлевка на гипсовой основе (с проклейкой стыков ГВЛВ

армирующей лентой)- 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

4,39 m²

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 10 мм;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

200,69 m²

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 17 мм;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

26,78 m²

Подготовка монолитных стен, пилонов, под финишную отделку

-Грунтовка Бетоноконтакт;

-Сплошное выравнивание гипсовыми смесями - 10 мм;

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

1,86 m²

Подготовка внутренней поверхности сборной железобетонной

панели под финишную отделку

-Грунтовка Бетоноконтакт;

-Сплошное выравнивание гипсовыми смесями - 10 мм;

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

5,73 m²

Подготовка монолитных стен

1. Грунтовка Бетоноконтакт;

2. Сплошное выравнивание гипсовыми смесями - 17 мм;

3. Грунтовка глубокого проникновения;

4. Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

5. Грунтовка под финишную отделку

3,51 m²

Подготовка монолитных стен, пилонов, под оклейку обоями

-Грунтовка Бетоноконтакт;

-Сплошное выравнивание гипсовыми смесями - 20 мм;

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

5,32 m²

Подготовка стен из ячеистого бетона

1. Грунтовка глубокого проникновения;

2. Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 17 мм;

3. Грунтовка глубокого проникнования;

4. Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

5. Грунтовка акриловая глубокого проникновения;

5,07 m²

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 20 мм;

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

6,91 m²

Подготовка монолитных стен, пилонов, под финишную отделку

-Грунтовка Бетоноконтакт;

-Сплошное выравнивание гипсовыми смесями - 10 мм;

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

6,34 m²

Подготовка монолитных стен, пилонов, под оклейку обоями

-Грунтовка Бетоноконтакт;

-Сплошное выравнивание гипсовыми смесями - 30 мм;

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка акриловая под финишную отделку

4,02 m²

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 30 мм;

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

2,27 m² -Грунтовка глубокого проникновения;

-Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 10 мм;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

6,35 m²

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями-30 мм;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

6,03 m²

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 10 мм;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

9,86 m²

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 17 мм;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

1,67 m²

Прихожая Пт-25 110,65 П-23 110,65Подготовка монолитных стен, пилонов, под финишную отделку

-Грунтовка Бетоноконтакт;

-Сплошное выравнивание гипсовыми смесями - 10 мм;

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

7,88 m²

Подготовка монолитных стен

1. Грунтовка Бетоноконтакт;

2. Сплошное выравнивание гипсовыми смесями - 17 мм;

3. Грунтовка глубокого проникновения;

4. Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

5. Грунтовка под финишную отделку

7,31 m²

Подготовка монолитных стен, пилонов, под оклейку обоями

-Грунтовка Бетоноконтакт;

-Сплошное выравнивание гипсовыми смесями - 20 мм;

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

5,79 m²

Подготовка монолитных стен, пилонов, под оклейку обоями

-Грунтовка Бетоноконтакт;

-Сплошное выравнивание гипсовыми смесями - 30 мм;

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка акриловая под финишную отделку

88,54 m²

Подготовка стен из ячеистого бетона

1. Грунтовка глубокого проникновения;

2. Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 17 мм;

3. Грунтовка глубокого проникнования;

4. Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

5. Грунтовка акриловая глубокого проникновения;

4,85 m²

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 20 мм;

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

8,76 m²

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 30 мм;

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

126,59 m²

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 10 мм;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

428,50 m²

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 17 мм;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

26,87 m²

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями-30 мм;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

6,49 m²

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Шпатлевка на гипсовой основе c проклейкой стыков ГВЛВ

армирующей лентой) - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

190,58 m²

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 10 мм;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

9,81 m²

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 17 мм;

-Шпатлевка на гипсовой основе (с проклейкой стыков ГВЛВ

армирующей лентой)- 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

0,84 m²

Лоджия Пт-26 58,06 П-27 58,06 Лоджии типового этажа

1. Фасадная атмосферостойкая сраска - 2 слоя

2. Декоративная минеральная штукатурка - 5 мм

3. Грунтовка фасадная универсальная (Технониколь 010) - 1 слой

4. Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный

фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 5 мм

5. Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР)

р=100-120 кг/м3, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа,

д=0,041 Вт/мС - 150 мм

6. Клеевая смесь для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5 мм

7. Грунтовка глубокого проникновения (Технониколь 020) - 2 слоя

8. Монолитная ж/б стена

82,53 m² 1. Фасадная атмосферостойкая сраска - 2 слоя

2. Декоративная минеральная штукатурка - 5 мм

3. Грунтовка фасадная универсальная (Технониколь 010) - 1 слой

4. Штукатурно-клеевой слой (Технониколь 210), армированный

фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М3600 - 5 мм

5. Минераловатный утеплитель (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР)

р=100-120 кг/м3, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа,

д=0,041 Вт/мС - 150 мм

6. Клеевая смесь для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5 мм

7. Грунтовка глубокого проникновения (Технониколь 020) - 2 слоя

8. Монолитная ж/б стена

84,51 m²Лоджия Пт-26 59,93 П-26 59,93 Лоджии 2-го этажа

Лоджия Пт-3,2 58,01 П-27 58,01 Лоджии 16-го этажа

Тип отделки Площадь, м² Тип отделки Площадь, м² Тип отделки Площадь, м² Тип отделки Площадь, м²

Тип отделки Площадь, м² Железобетонное основание Основание из кладки Оснавание из ПГП Оснавание из ГКЛ / Утеплителя Тип отделки Площадь, м²Наименование помещения

Потолок Стены и перегородки Полы

Примечание

Ведомость отделки помещений МОП типового этажа

Коридор Пт-2 100,72 П-21 100,72

Лестничная клетка Пт-3 47,63 П-2.1 47,63

Мусорокамера Пт-22 22,12 П-21 22,12

Переходной балкон Пт-23 28,66 П-20 28,66

Тамбур Пт-2 14,87 П-21 14,87

Лифтовой холл Пт-2 43,21 П-21 43,21

Подготовка монолитных стен, пилонов, под финишную отделку

-Грунтовка Бетоноконтакт;

-Сплошное выравнивание гипсовыми смесями - 17 мм;

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

14,66 m² Подготовка стен из ячеистого бетона

1. Грунтовка глубокого проникновения;

2. Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 17 мм;

3. Грунтовка глубокого проникнования;

4. Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

5. Грунтовка акриловая глубокого проникновения;

190,64 m² Подготовка стен из ГКЛ

1. Грунтовка глубокого проникновения

2.  Шпатлевка на гипсовойоснове (с проклейкойстыков ГКЛ

армирующейлентой) - 2 мм

3. Грунтовка акриловаяглубокого проникновения

95,64 m²

Подготовка монолитных стен

1. Грунтовка Бетонконтакт

2. Сплошное выравнивание цементно-песчаными  смесями -10 мм

3. Грунтовка глубокого проникновения

4. Шпатлевка нацементной основе                - 2 мм

5. Грунтовка акриловая глубокого проникнования

96,27 m² Подготовка стен из ячеистого бетона

1. Грунтовка глубокого проникновения

2. Улучшенная штукатуркацементно-песчаными смесями - 17 мм

3. Грунтовка глубокого проникновения

4. Шпатлевкой нацементной основе             - 2 мм

5. Грунтовка акриловая глубокого проникновения

7,25 m² - Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь -ТЕХНОФАС

ДЕКОР) �=100-120 кг/м³ кг/м³, �Б=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12

кПа - 100 мм на клею (Технониколь  110) - 5 мм

- Штукатурно-клеевая смесь,армированная

стеклотканойщелочестойкой сеткой М3600 - 10 мм

- Грунтовка глубокого проникновения

- Шпатлевка на цементной основе - 2 мм

- Грунтовка акриловая глубокого проникновения

59,25 m²

Подготовка монолитных стен

- Грунтовка Бетонконтакт

- Сплошное выравнивание гипсовыми смесями -10 мм

- Грунтовка глубокого проникновения

- Шпатлевка на гипсовой основе                        - 2 мм

- Грунтовка под финишную отделку

55,40 m² Подготовка стен из ячеистого бетона

- Грунтовка глубокого проникновения

- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 17 мм

- Грунтовка глубокого проникновения

- Шпатлевкой нагипсовой основе             - 2 мм

- Грунтовка под финишную отделку

42,41 m²

Подготовка монолитных стен, пилонов, под финишную отделку

-Грунтовка Бетоноконтакт;

-Сплошное выравнивание гипсовыми смесями - 10 мм;

-Грунтовка глубокого проникновения;

-Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

-Грунтовка под финишную отделку

93,33 m² Подготовка стен из ячеистого бетона

1. Грунтовка глубокого проникновения;

2. Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - 17 мм;

3. Грунтовка глубокого проникнования;

4. Шпатлевка на гипсовой основе - 2 мм;

5. Грунтовка акриловая глубокого проникновения;

53,00 m²

Дата Рев.
Участок на
чертеже

Содержание выпуска / изменений ПИК
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