МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной
ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик– Московский фонд реновации жилой застройки
(№ 94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021г.)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 3. Система водоотведения

Часть 4. Наружные сети водоотведения. Реконструкция/ сохранность существующих наружных сетей водоотведения

Ведомости объемов работ

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-ИОС3.4.ВОР

2024

МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки
(№ 94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021г.)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 3. Система водоотведения

Часть 4. Наружные сети водоотведения. Реконструкция/ сохранность существующих наружных сетей водоотведения

Ведомости объемов работ

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-ИОС3.4.ВОР

Уполномоченное лицо
по доверенности № 2-141 от 14.12.2023г.
Главный инженер проекта
ООО "Генеральный подрядчик - МФС" Н.А. Вайсертригер

Общество с ограниченной ответственностью • Производственно-технический отдел • ПТО-МФС • Москва • ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Главный инженер проекта Н.А. Вайсертригер

29.07.2024

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

СТ ЦЕНТР ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

119330, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Мосфильмовская, д. 17Б, эт/пом/ком 1/I/22
Тел.: +7(495) 133-59-10 Почта: info@stcc.ru

Свидетельства саморегулируемых организаций:
НП «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект» от 03.06.2019 г.№ СРО-П-174-01102012
Ассоциации «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» от 30.01.2019 г. № СРО-И-013-25122009
Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2015

Заказчик – ООО "ГП-МФС"

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 3. Система водоотведения

Часть 4. Наружные сети водоотведения. Реконструкция/сохранность существующих наружных сетей водоотведения

Ведомости объемов работ

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-ИОС3.4.ВОР

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подп.

Генеральный директор **А.В. Котов**

Главный инженер проекта **М.А. Мешалкин**

2024

№	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1. Демонтаж / забутовка существующих водосточных сетей:				
1.	**Демонтаж сетей d=500 мм ж.б**	п.м/м3/т	8,9/1,335/ 2,848	0,15м3/1п.м. 0,32т/1п.м.
2.	**Забутовка сетей d=500 мм ж.б, в том числе**	п.м/т	62,4	
	- цементно-песчаный раствор М100	м³	12,3	
3.	**Демонтаж сетей d=900 мм сталь**	п.м/т	123,5/28,40	0,23т/1п.м.
4.	**Забутовка сетей d=900 мм сталь, в том числе**	п.м/т	52,10	
	- цементно-песчаный раствор М100	м³	33,20	
2. Демонтаж существующих водосточных колодцев (2 шт.):				
5.	Демонтаж люка чугунного	шт./т	2/0,186	0,093 т/1 шт.
6.	Демонтаж лестницы металлической	п.м./т	16/ 0,176	0,011т/1п.м.
7.	Демонтаж опорной плиты	шт./м³/т	2/0,88/2,00	0,44 м³/1 шт. 1,00 т/1 шт
8.	Демонтаж плита покрытия	шт./м³/т	2/0,54/1,36	0,27 м³/1 шт. 0,68 т/1 шт
9.	Демонтаж монолитного железобетона (раб.часть и горловина)	м³/т	4,30/10,80	
3. Засыпка существующих водосточных колодцев (3 шт.):				
10.	Демонтаж люка чугунного	шт./т	3/0,279	0,093 т/1 шт.
11.	Демонтаж лестницы металлической	п.м./т	16/ 0,176	0,011т/1п.м.
12.	Демонтаж опорной плиты	шт./м³/т	3/1,32/3,00	0,44 м³/1 шт. 1,00 т/1 шт
13.	Демонтаж плита покрытия	шт./м³/т	3/0,81/2,04	0,27 м³/1 шт. 0,68 т/1 шт
14.	Разбивка монолитного железобетона (горловина)	м³/т	1,80/4,40	
15.	Обратная засыпка песком (Ксом≥ 0,95) рабочей части	м³	9,80	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Жужжалов			09.24
Проверил		Мешков			09.24
Н.контр.		Федорович			09.24
ГИП		Мешалкин			09.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-П-ИОС3.4-ВОР

Ведомость объемов работ
Наружные сети дождевой канализации

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Лист

ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Формат А4