
Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки 

(№ 94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021 г.) 

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки 
территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово 

города Москвы 

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под 
защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с 
инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: 

г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 
Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2) 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 4. Конструктивные решения 

Обоснование ведомости объемов работ 

94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-КР1.Обоснование ВОР 
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Уполномоченное лицо 
по доверенности № 2-649 от 12.12.2024 г.    
Главный инженер проекта 
ООО "Генеральный подрядчик - МФС" 

Н.А. Вайсертригер 

 

Главный инженер проекта Н.А. Вайсертригер 
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Заказчик – ООО «ГП‐МФС» 

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под 
защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с 
инженерными сетями и благоустройством территории по адресу:  

г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 
Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2) 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 4. Конструктивные решения 

Обоснование ведомости объемов работ 

94‐0421‐ОК‐1/Н‐6.2‐П‐КР1.Обоснование ВОР 

Руководитель бюро Е.Е. Ермилов 

Главный инженер проекта  Д.А. Крюков 




