Исх. № 11/02
От 02.04.2026г.

Индивидуальный предприниматель
Прокофьев Александр Владимирович
ОГРНИП: 324774600041765
ИНН 771620082337
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
Р/с 40802810902220009596
БИК 044525593
К/с 30101810200000000593

Коммерческое предложение

Индивидуальный предприниматель Прокофьев Александр Владимирович, в соответствии с полученным от Вас исходными данными, предлагает свои услуги на разработку двух стадийной документации прохождения государственной экспертизы:

Состав разработки рабочей документации:

Номер по составу проекта	**Наименование здания**	**Стадия проектирования**	**Марка комплекта**	**Срок проектирования**	**Стоимость разработки, руб.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Контрольно-пропускной пункт с комнатой для посетителей	**Проектная документация**			
		Разработка проектной документации марки КР	КР	**63 рабочих дня**	**4 300 000**
		Выполнение расчетного комплекса работ с составление расчетно-пояснительной записки	КР.Р		
		Составление ведомости объемов работ (ВОР)	ВОР		
		Сопровождение документации при прохождение экспертизы			
		Рабочая документация			
		Разработка рабочей документации марки КЖ	КЖ	**Определяется после прохождения экспертизы**	**6 500 000**
		Разработка рабочей документации марки КМ	КМ		
Итого стадия П					**4 300 000**
Итого стадия Р					**6 500 000**
Общая стоимость проектирования многоквартирного жилого дома					**10 800 000**

Предложение по разработке сформировано на основании предоставленных данных и с учетом повторного применения имеющих проектных решений.

Итоговый срок выполнения работ по разработке проектной документации **до загрузки в экспертизу** – до 63 рабочих дня.

Срок выполнения рабочей документации определяется после прохождения экспертизы.

С Уважением,
Индивидуальный предприниматель Прокофьев А.В.